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Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 
részére 

Tisztelt Rack Ferencné! Kedves Ibolya! 

Kérésetek szerint– a 4D Projekt Stúdió Kft. koordinálásában –  összeállítottuk és ezúton 
küldjük az egyeztetett, általatok igényelt tevékenységekre vonatkozó ajánlatunkat a tárgyi 
munka vonatkozásában. 

 Ajánlatkérő / Megbízó: 

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BIATORBÁGY 
képviseli:  Wéber Ferencné elnök 

Tárgy:   Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola épületének (Biatorbágy, Karinthy F. u. 4.) 

oktatási funkciókkal történő bővítése (1. ütem)__Kivitelezési munkához kapcsolódó  

MŰSZAKI TANÁCSADÁS + MŰSZAKI PROJEKTMENEDZSMENT +  

+ ÜGYINTÉZÉSI-SZERVEZÉSI FELADATOK + (Meglévő épület) MŰSZAKI 

ÁLLAPOTFELMÉRÉS 

Műszaki Tartalom, végzett tevékenység: 

• Műszaki Tanácsadás + Műszaki Projektmenedzsment_Az Építtető Műszaki 
képviselete a kivitelezés során 

• Ügyintézési-Szervezési Feladatok 
• Műszaki Állapotfelmérés 

Tevékenységgel érintett: kb. 2700m2 br. szintterületű új épület + meglévő épületnek 
(az új épülettel történő bővítés miatti) átalakításai__(a kivitelezési munkákra) 
2023.01.hóig lefolytatott közbeszerzési eljárás szerinti kivitelezési munkákhoz 
kapcsolódóan  

              Naptári időkeret: 18 hónap (2023.03.01-2024.08.31.)       

Megbízási díj és amit tartalmaz: 

• Műszaki Tanácsadás:                             6.350.000 Ft (+ 0 Áfa) 
• Műszaki Projektmenedzsment:         14.850.000 Ft (+ 0 Áfa) 
• Ügyintézési-Szervezési Feladatok:     7.650.000 Ft (+ 0 Áfa) 
• Műszaki Állapotfelmérés:                     10.700.000 Ft (+ 0 Áfa) + 3.950.000 Ft 

(+27% áfa) 

Összesen:                           9.550.000 Ft (+ 0 Áfa) + 3.950.000 Ft (+27% áfa) =  

= 43.500.000 Ft + 1.066.500 Ft áfa =44.566.500 Ft (bruttó) 
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Prognosztizált építéshelyszíni személyes részvétel: heti 1mérnöknap – (általában az) 
előre egyeztetett állandó időpontú kooperációs napon (de – előre jelzett ezirányú 
igények esetén is csak – legfeljebb 2,5mérnöknap/hét). Nem építéshelyszíni (hanem 
irodai, telefonos, web-es, stb.) rendelkezésre állás – szükség szerint egyeztetett 
időpontban – minden munkanapon 9:00-17:00 időszakban. 

Fizetési ütemezés, fizetés módja: 

                Műszaki állapotfelmérés:  

2 részben; 1. rész 2023.03.31-ig; 2. rész 2024.01.31-ig. 

Többi tevékenység:  

Naptári havonta egyenlő részösszegekkel; tárgyhót követő 5. napig 
számlabefogadás (számlán teljesítési dátum: tárgyhó utolsó napja) + 8 napos 
fizetési határidővel történő kifizetés banki átutalással. 

Munka kezdésekor esedékes díjrész : 500.000 Ft (+ 0 Áfa) 

Havidíj: 2023.03.-2024.08. hónapokban: 1.575.000 Ft (+ 0 Áfa)/hó__(18 hónap 
alatt összesen 18 x 2.000.000 = 36.000.000 Ft +0Áfa) 

Számlázási rend: 

Megbízott(ak) minden tárgyhót követő 5. napig számlájához mellékelve átadja a 
tárgyhóban elvégzett munka/közreműködés funkciók + részdíjak szerinti kimutatását; 
valamint az addigi hónapokban végzett és elszámolt munkák funkciók + részdíjak 
szerinti össz kimutatását + összesítését (az össz. időráfordítás feltüntetésével). 

Ajánlatadó Megbízott(ak) / díjrészesedése(k)_a megbízottak közötti díjmegoszlás a 
szerződésben kerül rögzítésre: 

• 4D Projekt Stúdió Kft. 
• Banitz László e.v. 
• Kószó József e.v. 
• Banitz Nikoletta e.v. 
• Dr. Varga Zita e.v. 
• Wehofer Rudolf e.v. 
• 4D Építész Stúdió Kft.: 3.950.000 Ft (+27% áfa) 

Egyéb vállalási feltételek: 

• Építtető/Megbízó képviselői – a Megbízott(ak) által igényelt időpontban – 
rendelkezésre állnak, egyeztetésekben részt vesznek, döntést hoznak, a tárgyi 
projekt megvalósításához szükséges építtetői adatszolgáltatásokat + 
közreműködést + közreműködőket biztosítanak. 

• Tárgyi munka (bővítés oktatási funkciókkal = 1. ütem) díja 1 generálkivitelezővel 
történő kivitelezés esetén érvényes. 
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• Amennyiben a tárgyi projekt össz. állami (vagy egyéb forrású) finanszírozása össz. 
2.400.000.000 Ft fölé növekszik, akkor Megbízott(ak) 18hónapra vonatkozó 
alapdíját az össz. finanszírozás-növekmény 2%-ával növelni kell; és az ebből 
számolt össz díj-növekményt a 18hónapból hátralévő hónapokra egyenletesen 
„ráosztva” (a 18 hónapot követően pedig egyösszegben) kell kifizetni.  

Többletmunkák felmerülése, elszámolása: 

• Amennyiben a Megbízott(ak) által vállalt feladatokat/tevékenységet– pl. a 
kivitelezés vagy annak elszámolásának elhúzódása miatt, vagy egyéb okból – 
2024.08.hónapot követően is folytatni kell (és erre vonatkozólag Megbízó írásbeli 
utasítást ad), akkor Megbízottat – minden megkezdett naptári hónapra számítva 
–  2024-ben 2.400.000 Ft (+0Áfa)/hó (azt követő naptári években évente +15%-kal 
növelt) többlet díjazás illeti meg. 

• A Megbízott(ak) tevékenységből: 
o az építéshelyszíni részvétel legkisebb elszámolható és időkeretbe 

beszámítandó egysége: 0,5mérnöknap/alkalom/szakág (amennyiben a 
helyszíni tevékenység időtartama nem haladja meg a 3,5órát__3,5óra felett 
egész nap számítandó).  

o A nem építéshelyszíni (telefon, email, webkonferencia, stb.) munkákról 
Megbízott órakimutatást készít (legkisebb elszámolható egység 0,25óra). 
Az órakimutatás szerinti munkáknál 8óra időráfordítás=1mérnöknap.  

A vállalás nem tartalmazza a következőket: 

• Tervezői műszaki vezetés (ami szükséges a kivitelezéshez! így jelen vállalásnak 
feltétele, hogy Építtető/Megbízó biztosítja, hogy Kivitelező vagy Építtető erre 
vonatkozólag megrendelést adjon a kiviteli tervek készítőinek); 

• Műszaki ellenőrzési munka (ami szükséges a kivitelezéshez! így jelen vállalásnak 
feltétele, hogy Építtető/Megbízó biztosítja, hogy Építtető erre vonatkozólag 
megbízást ad egy – megfelelő referenciákkal rendelkező, nagy tapasztalatú – 
szakcégnek); 

• Jogi tanácsadás / projektmenedzsment jogi része (ami szükséges a kivitelezéshez! 
Építtető biztosítja); 

• Pénzügyi-finanszírozási menedzsment (ami szükséges a kivitelezéshez! Építtető 
biztosítja); 

• Jelen megbízás szerinti feladatok a másik építési ütemek vonatkozásában 
(Meglévő épület felújítása; Tornatermi rész / építési ütem); 

• Tervezési / tervmódosítási munkák (amennyiben erre Építtetői vagy hatósági vagy 
kivitelezői igény miatt szükség van, akkor Építtető/Megbízó biztosítja, hogy 
Építtető vagy Kivitelező erre vonatkozólag megrendelést adjon a kiviteli tervek 
készítőinek). 

 Reméljük, hogy ajánlatunk megfelel az Építtetői elképzeléseiteknek. 
Kérjük jelezzétek amennyiben bármilyen kérdés további tisztázása, egyeztetése szükséges. 
  
Üdvözlettel, 
Kószó József 
4D Projekt Stúdió kft. 

(a Megbízottak képviseletében) 



Tisztelt Rack Ferencné! 

 Köszönettel vettük felkérésüket a tárgyi mérnöki feladatok ellátására, amire az alábbiak szerint adjuk 
meg az ajánlatunkat: 
  

Ajánlatkérő / Megbízó: 
NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT BIATORBÁGY 

székhely / levelezési cím: 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2. A 
képviseli:  Wéber Ferencné elnök 

 
 Megbízási díj és amit tartalmaz: 

Műszaki Tartalom, végzett tevékenység: A kivitelezést megelőzően + közben felmerülő, 
Megrendelő által igényelt ügyintézési-szervezési feladatokban történő közreműködés: 
 
• Naptári időkeret: 18 hónap (2023.03.01-2024.08.31.)       
• Alap Időráfordítás: a 18hónap alatt összesen legfeljebb 59 mérnöknap  
• Össz díjazási alapkeret: 7.080.000 Ft (+ 0 Áfa) 

 
(Amennyiben az igényelt/szükséges időráfordítás ténylegesen igazoltan meghaladja az 59 
mérnöknapos alap időkeretet, akkor Felek  2023-ban 120.000 Ft+0Áfa/mérnöknap, 2024-ben 
138.000 Ft+0Áfa/mérnöknap díjazással számolják el a többlet időráfordítást. A 2024-et követő 
naptári évekre vonatkozólag a mérnöknap díj évente 15%-kal növelendő. Többlet időráfordítás 
elszámolására Megbízott csak Megbízó előzetes írásbeli megrendelése alapján jogosult.)  
A közreműködés vagy tárgyalási részvétel legkisebb elszámolható és időkeretbe beszámítandó 
egysége: 0,5mérnöknap/alkalom/közreműködő. 

Fizetési ütemezés, fizetés módja: 
naptári havonta egyenlő részösszegekkel; tárgyhót követő 5. napig számlabefogadás (számlán 
teljesítési dátum: tárgyhó utolsó napja) + 15 napos fizetési határidővel történő kifizetés banki 
átutalással 

                havidíj: 
• 2023.03.-2024.07. hónapokban: 400.000 Ft (+0Áfa)_(összesen 17 x 400.000 = 6.800.000 

Ft+0Áfa) 
• 2024.08. hónapban: 280.000 Ft(+0Áfa) 
Megbízott(ak) minden tárgyhót követő 5. napig számlájukhoz mellékelve átadják a tárgyhóban 
– minden vállalkozó által összesen – elvégzett munka/közreműködés tényleges 
időráfordításának kimutatását; valamint az addigi hónapokban végzett munkák össz 
időráfordításának kimutatását + összesítését. 

 Ajánlatadó Megbízott(ak) / díjrészesedése(k) a díjazási alapkeretből: 
- Benedek György egyéni vállalkozó  – 4.080.000 Ft (+0Áfa AAM) 
- Varga Csaba egyéni vállalkozó – 3.000.000 Ft (+0Áfa AAM) 

  
Megbízott(ak) fenntartja(k) a jogot, hogy a havidíj kiszámlázásának – előzőekben felsorolt vállalkozók 
közötti megoszlását – a tényleges munkavégzés/közreműködés arányban szabadon határozza(k) meg 
(Megbízó legfeljebb 2 számla formájában tudja elfogadni a havidíj elszámolását). 
Amennyiben fentiek szerint – az alap időkereten (59 mérnöknap) felül - többlet időráfordítások 
elszámolására kerül sor, akkor annak végzését+számlázását bármelyik felsorolt Megbízott végezheti.  
  
 Üdvözlettel: 

  
Varga Csaba 
ügyvezető 
VL Mérnökiroda Kft 
+36 30 9217 194 
varga.csaba@vlmernokiroda.hu 
www.vlmernokiroda.hu 
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