
 
Előterjesztés 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 

tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési 
eljárás elbírálásáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Biatorbágy Város Önkormányzata 73/2012. (04.03.) Öh. számú, a Biatorbágy Város 
Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola 
tervezési feladatainak elkészítésére kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról szóló 
határozata alapján tárgyi tervezési feladatra a Leták és Tamás Építésziroda Kft.-vel 
(1126 Budapest, Vöröskő u. 21.) kötött szerződést. E megkötött szerződés V. rész 7. 
pontja alapján 2013. december 31. napján megszűnt. A tárgyi épület építési engedélye 
2014 januárjában emelkedett jogerőre, így a kiviteli tervek elkészítésére a kiviteli 
tervdokumentáció elkészíttetése céljából a képviselő-testület 17/2014. (I.30.) 
határozatával, a Kbt. 94. § (2) bekezdés c) pontjának megfelelően hirdetmény nélküli 
tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított, az ajánlattételi felhívást kizárólag a Leták és 
Tamás Építésziroda Kft.-nek küldte meg, a kizárólagos jogokra hivatkozással (a 
Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatása mellett).  

Az ajánlattételi felhívás és dokumentáció az ülést követő napon megküldésre került a 
Leták és Tamás Építésziroda Kft.-nek. Az ajánlattételi határidő 2014. február 17. volt.  

2014. február 14-én az ajánlattételi felhívás – a melléklet szerint – módosításra került. 
Az új ajánlattételi határidő 2014. február 28-ra módosult. Ajánlattevő ajánlatát 
határidőben benyújtotta, az ajánlat átvizsgálását követően a Kbt. 67.§ rendelkezéseinek 
megfelelően az ajánlat az alábbiak szerint igényel hiánypótlást: 

a) „Ajánlattevő ajánlata 6. oldalán a Kbt. 40.§ (1) bekezdés b) pontja 
vonatkozásában megjelölte a teljesítés 10%-t meghaladó mértékben résztvevő 
alvállalkozót, ugyanakkor a Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) pontja vonatkozásában 
nemleges nyilatkozatot tett. Amennyiben ajánlattevő igénybe vesz a teljesítéshez 
alvállalkozót, úgy a Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozat nem 
lehet nemleges. Kérjük a Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozat 
ismételt benyújtását, melyben megjelöli a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek 
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni. 

b) Kérem csatolja az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti 
együttes adóigazolást arról, hogy az ajánlattevő nem tartozik a Kbt 56.§ (1) 



bekezdés e) pontjában foglalt kizáró ok hatálya alá (egy évnél régebben lejárt 
adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a 
letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország 
jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást 
kapott), tekintettel arra, hogy ajánlattevő nem szerepel az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban. 

c) Kérem csatolja az ajánlattevő közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara 
által hitelesített nyilatkozatát a Kbt. 56.§ (1) bekezdés f) és i) pontjában 
meghatározott kizáró okokra vonatkozóan.” 

A hiánypótlás benyújtásának határideje 2014. március 6. 10 óra volt. Ajánlattevő a 
hiánypótlási felhívásnak határidőben nem tett eleget, ugyanis nem csatolta a b) pont 
szerint az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes 
adóigazolást ezért a tárgyalás lefolytatására sem kerülhetett már sor. A közbeszerzési 
bírálóbizottság javaslata alapján Polgármester Úr az ajánlatot érvénytelenné 
nyilvánította, melyről március 19. napján tájékoztattuk az ajánlattevőt. 

A Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság március 19-én ülésén fentieknek 
megfelelőn támogatta a mellékelt „A” határozati javaslat elfogadását. 

Ezt követően egy március 20. napján kelt levél mellékleteként csatolásra került a NAV 
2013. március 18. napján kelt igazolása, melyből megállapítható, hogy az ajánlattevő 
nem tartozik a Kbt. 56.§ (1) bekezdés e) pontjában foglalt kizáró ok hatálya alá. 

Annak érdekében, hogy az iskola megépülhessen a képviselő-testület a Kbt. 78.§ (1) 
bekezdése alapján 57/2014. (III.27.) sz. határozatában az érvénytelenségről szóló 
tájékoztatást visszavonta és a benyújtott ajánlatot érvényessé nyilvánította, tekintettel 
arra, hogy ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt és alkalmas a szerződés 
teljesítésére és az ajánlattevővel további tárgyalásokat kívánt folytatni. 

A 2014. április 2-án megtartott tárgyalás jegyzőkönyvét és a megkötendő szerződés 
tervezetét jelen előterjesztéshez mellékelem. 

2014. április 30-i ülésén a képviselő-testület döntött a közbeszerzési eljárás lezárásáról. 
azonban technikai okok miatt nem a végleges szerződés tervezete került a döntéshozók 
elé. 

Az aláírandó szerződés tervezetét jelen előterjesztéshez mellékelem. 

Fentiek alapján kérem a képviselő-testület állásfoglalását! 

Biatorbágy, 2014.május 13. 

 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 



Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 
../2014. (..) önkormányzati határozata 

Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 
tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési 

eljárás elbírálásáról 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testülete 75/2014. (IV.30.) határozatának 

módosításáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 
2011. évi CVIII. törvény 94. § (2) c) pontja alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárást indít a Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 
hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak ellátására. 

A képviselő-testület az ajánlati felhívást az alábbi szervezetnek küldte meg: 
- Leták és Tamás Építésziroda Kft. (1126 Budapest, Vöröskő u. 21.) 

1. A képviselő-testület 75/2014. (IV.30.) határozatával megállapította, hogy a 
közbeszerzési eljárás eredményesen és érvényesen lezáródott. A képviselő-testület 
nyertes ajánlattevőként a Leták és Tamás Építésziroda Kft.-t (1126 Budapest, Vöröskő 
u. 21.) hirdette ki. 

2. A beérkezett ajánlatról készült összegezést a határozat melléklete tartalmazza. 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a 
jelen határozat mellékletét képező szerződést megkösse. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2014. május 16. 

 Tarjáni István s.k.  Dr. Kovács András s.k. 
 polgármester jegyző 















TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött alulírott szerződő felek között 

 

Megrendelő  

Biatorbágy Város Önkormányzata 
Székhely: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A. 

Adószám:15390008-2-13 

Törzsszáma: 390000 

Statisztikai számjel: 15390008751132113 

Képviselő: 

 Tarjáni István polgármester 

dr. Kovács András jegyző ellenjegyzésével 

a továbbiakban Megrendelő  

 

Tervező     

Név/ Cégnév: Leták és Tamás Építésziroda KFT 

Székhely: 1126 Budapest, Vöröskő u. 21.fszt.2. 

Cégjegyzékszám: 01-09-691290 

Adószám: 12534261-2-43  

Bankszámlaszám: 11712004-20232892 

Képviselő neve és a képviselet jogcíme: Tamás Gábor  ügyvezető 

a továbbiakban Tervező 

között az alulírott helyen és napon. 

 

Megrendelő közbeszerzési eljárást indított „a Biatorbágy 452 hrsz-ú ingatlanon kialakításra kerülő 

16 tantermes, cca 7 500 m
2
 területű általános iskola elkészült építési engedélyezési 

tervdokumentációja és jogerős építési engedély alapján kiviteli terv készítése” tárgyában. Az eljárás 

nyertese a Tervező lett. 

 

FELADAT 

 

A szerződés tárgya: a Biatorbágy 452 hrsz-ú ingatlanon kialakításra kerülő 16 tantermes, cca 7 500 

m
2
 területű általános iskola elkészült I. ütemépítési engedélyezési tervdokumentációja és jogerős 

építési engedély alapján, az I. ütem kiviteli tervének, tervdokumentációjának elkészítése arra 

vonatkozó  kiviteli terv, tervdokumentáció készítése  

 

Helyszíne: 2051 Biatorbágy, Kálvin tér 4., 452. hrsz. 

 

A feladat leírása:   

- A kiviteli terv vonatkozik: (általános és sajátos építményekre egyaránt) 

- az iskolaépület és annak belsőépítészeti, bútorozási terveire, 

- az épülethez tartózó telken belüli parkolók, belső utak engedélyezési és kiviteli terveire, 

- az iskolaépülethez tartozó kert terveire (kivéve kastély díszudvar és történeti kert). 

 

- Általános építményekre vonatkozó kiviteli tervek: 

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 1. 

számú mellékletében meghatározott kivitelezési dokumentációra vonatkozó tartalommal kell 

elkészíteni. Ez a következő:  

  I. Általános rendelkezések 

  II. A kivitelezési dokumentáció munkarészei 

1. Építészeti munkarész 



2. Tartószerkezeti munkarész 

3. Épületgépészeti munkarész 

4. Épületvillamossági munkarész 

5. Tűzvédelmi munkarész 

6. Üzemeléstechnológiai munkarész: konyhatechnológia 

7. Környezetvédelmi munkarész 

8. Műemlékvédelmi munkarész az Örökségvédelmi hatóság által meghatározott 

esetekben és tartalommal: 

9. Részletes, minden szakágra kiterjedő tételes költségvetés-kiírás, mennyiségi 

kimutatással. 

 

- Sajátos építményekre vonatkozó kiviteli tervek: 

Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 

93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott kivitelezési 

dokumentációra vonatkozó tartalommal kell elkészíteni. Ez a következő:  

I. Kötelező munkarészek 

Az út műszaki leírása 

Áttekintő térkép 

Átnézeti helyszínrajz 

Általános helyszínrajz 

Általános hossz-szelvény 

Mintakeresztszelvények 

Keresztszelvények (legalább száz méterenként, de a keresztszelvényi 

elemek jellemzőinek változásakor minden esetben). 

A keresztszelvények 1:100-as méretarányban tartalmazzák a terep 

magassági adatait, az út tengelyét, szelvényszámát, a magassági 

adatokat, a pályaszerkezet és a korona szélességét, az 

esésviszonyokat, a rézsű és vízelvezető árkok kialakítását, valamint a 

meglévő és tervezett közműveket az útterület határáig. 

Láthatósági vizsgálat a tervezett létesítmény összes elemére vonatkozóan 

Az eljárásba bevonandók név- és címjegyzéke 

Vízelvezetés terve. 

A tervezett létesítmény fajtájától függően készülhet az útépítési terv 

részeként, vagy önálló tervdokumentációként. 

A közútkezelői hozzájárulással ellátott, építés előtti és utáni forgalmi rendet 

tartalmazó forgalomtechnikai terv. A forgalomtechnikai terven minden olyan 

építményt fel kell tüntetni, amelyek befolyásolhatják a forgalombiztonságot. 

II. Esetileg benyújtandó munkarészek, illetve dokumentációk 

Olajfogó, zsírfogó engedélyezési terve és műszaki leírása 

Környezetvédelmi munkarész (előzetes régészeti dokumentációval vagy 

örökségvédelmi hatástanulmánnyal). Az előzetes régészeti dokumentáció vagy 

örökségvédelmi hatástanulmány az építési engedélyhez szükséges örökségvédelmi 

szakhatósági hozzájárulás feltétele (utak, parkoló esetén) 

Egyesített közműhelyszínrajz 

Szakági tervek (meglévő felszíni csapadékvíz elvezetésnek a tervezett kivitelezeési 

létesítmények alatt átmenő részének kiváltása, szükség esetén szükség esetén 

védelembe helyezése, szükség esetén megvilágítási terv: a telekhatáron belüli világítás 

az iskolához vezető utakon és az iskola épülete körül.). 

Egyéb munkarész, az utakra és parkolókra vonatkozóan, ha az az építési engedély 

iránti kérelem elbírálásához szükséges (például bontási terv, előkészítő földmunka). 

Mennyiség kimutatás 

Kezelői lehatárolási terv a közútcsatlakozás vonatkozásában 



 

- Az árazatlan költségvetési kiírás és az árazott költségvetés vonatkozik: 

 Valamennyi, a kiviteli tervben szereplő, megvalósítandó létesítményre, tárgyi eszközre. 

 

I. Rész    A SZERZŐDÉSBEN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK ÉS HATÁRIDŐK 

 

Jelen szerződés alapján Tervező elvállalja – a Megrendelő által szolgáltatott engedélyezési 

tervdokumentáció és jogerős építési engedély alapján a létesítmény teljes kivitelezési 

tervdokumentációjának elkészítését jelen szerződésben, az ajánlatban, az ajánlattételi felhívásban és 

a vonatkozó jogszabályokban, előírásokban foglaltak szerint.  

 

Megrendelő vállalja a VII. DÍJAK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK részben meghatározott tervezési díj 

megfizetését, valamint Tervező jelen szerződés teljesítésével összefüggésben felmerült költségeinek 

a megtérítését. 

 

A teljesítés határideje: ….. év ….. hó …. nap (szerződés kötetés dátuma +90 nap) 

 
Amennyiben sor kerül régészeti kutatásra, szükség lesz kert történeti dokumentációra, akkor a 

hatóságilag jóváhagyott dokumentáció Tervező részére való átadását követő 90. nap az utak és a 

parkolók tekintetében. 

Amennyiben a szerződéssel érintett létesítmény vonatkozásában sor kerül régészeti kutatásra, az 

utak és parkolók tekintetében a teljesítési határidő a hatóság által jóváhagyott dokumentáció 

Tervező részére való átadását követő 90. nap. 

 

A Megrendelő részéről eljáró Tervellenőr  tényleges véleményezési ideje és   Megrendelő pótlólagos, 

időközben felmerülő új igényéből adódóaz esetlegesen szükséges javítások közösen megállapított 

időtartama  a teljesítés határidejébe nem számít bele. 

 

 

 

A kikötött tervek és adatszolgáltatások átadásának helye, módja 

 

A teljesítés helye Megrendelő székhelye. A teljesítés történhet személyes vagy postai úton történő 

átadással. Postai úton történő átadás esetén, a teljesítés napja a postára adás kelte. 

 

II. Rész Tervező SZOLGÁLTATÁSAI  

 

Tervező szolgáltatásai a Tervező, a Tervező alkalmazottjai és a Tervező által megbízott szakági 

tervezők és szakértők által végzett Alapszolgáltatásokból állnak.  

 

1. ALAPSZOLGÁLTATÁSOK 

 

Tartalom:  
 

Az alapszolgáltatások az épület, I. üteme és a hozzá tartozó építmények (továbbiakban létesítmény) 

megépítéséhez jogszabályban meghatározott tartalmú kivitelezési tervdokumentációját tartalmazzák.  

 

Példányszám:  

 

Az alapszolgáltatásokban megfogalmazott, a tervellenőr által ellenőrzött és jóváhagyott, végleges kiviteli 

tervek tartalma 8 példány hitelesített kiviteli tervdokumentáció és árazatlan költségvetési kiírás,  1 

példány árazott költségvetés, és valamennyi dokumentum 1 példány másolható, de nem szerkeszthető 



formátumú, számítógépes adathordozón rögzített tervdokumentáció szolgáltatását tartalmazzák. 

Amennyiben a Megrendelő a fentieken túli példányszámon felül további példányokat igényel, a Tervező 

köteles külön példányokat térítés ellenében az igénybejelentéstől számított 5 napon belül a Megrendelő 

rendelkezésére bocsátani. A külön példányok térítési díjaként a Megrendelő köteles az igazolt előállítási 

költségeket megtéríteni továbbá alkalmanként 20.000,-Ft+Áfa különdíjat megfizetni. 

 
Kiviteli terv:  
 

Az építési hatóság által jogerősen jóváhagyott építési engedélyezési terv alapján Tervező a szakági 

tervezőkkel valamint a Megrendelővel együttműködve elkészíti a létesítmény jogszabályoknak és 

előírásoknak megfelelő kivitelezésére vonatkozó kiviteli tervdokumentációját.  

 

Egyeztetések   
 

Tervező a tervdokumentáció készítése során egyeztet az illetékes szakhatóságokkal, az érdekelt 

közmű-szolgáltatókkal és szükség esetén a kéményseprő-ipari közszolgáltatóval, valamint a 

Megrendelővel.  

 

Költségvetés kiírás:   
 

A kiviteli terv figyelembe vételével, a Tervező elkészíti az árazatlan költségvetési kiírást, valamint 

költségbecslés alapján azt beárazza (beárazott költségvetési). 

 

III. Rész Tervező KÖTELEZETTSÉGEI, FELELŐSSÉGE ÉS JOGAI 

 

Kötelezettségek  
 

Tervező a létesítmény engedélyes tervei alapján a kiviteli tervdokumentáció, árazatlan költségvetési 

kiírás és árazott költségvetés elkészítésére és átadására köteles. E körben a jóhiszeműség és 

tisztesség követelményének megfelelően, a Megrendelővel és a Megrendelő oldaláról megbízott 

Tervellenőrrel kölcsönösen együttműködve köteles eljárni, a jogszabályokat, szabályzatokat, építési 

előírásokat, szabványokat és egyéb szakmai szabályokat betartani.  

   

Utasítások  

 

Tervező a Megrendelő érdekeinek, továbbá utasításainak megfelelően köteles eljárni, de az élet- és 

vagyonbiztonságot veszélyeztető, építési előírásba ütköző, szakszerűtlen, nem megvalósítható, 

etikai szabályokkal ellentétes szolgáltatást nem végezhet. Ilyen utasításokat nem hajthat végre, 

Megrendelő ismételt, nyomatékos felszólítása esetén sem. Tervező köteles Megrendelőt 

figyelmeztetni, ha célszerűtlen, szakszerűtlen, gazdaságtalan utasítást ad, a figyelmeztetés 

elmulasztásából eredő kárért Tervező felel. 

 

Titoktartás  

 

Tervező a szerződés alapján birtokába jutott adatokat, információkat köteles bizalmasan kezelni, 

azokat a szerződéssel össze nem függő célra nem használhatja fel, harmadik személynek nem 

adhatja át. 

 

Felelősség  
 

Tervező felelős: 

a) az általa készített építészeti-műszaki tervek műszaki tartalmának szakszerűségéért, valós 



állapotnak megfelelő tartalmáért, építészeti minőségéért, a tervezéssel érintett védett építészeti és 

természeti örökség megóvásáért, az általa készített kivitelezési tervdokumentáció építéstechnológiai 

magvalósíthatóságáért, 

b) a terv készítésében (részben vagy folyamatosan) résztvevő, a tervezői feladat szakmai 

tartalmának megfelelő szakismerettel és jogosultsággal rendelkező szakági tervezők kiválasztásáért, 

c)  a szakági tervezők közötti egyeztetések koordinálásáért, terveik összehangolásáért. 

 

Tervmódosítás  
 

Tervező a Megrendelő által jóváhagyott terven Megrendelő hozzájárulása nélkül módosítást nem 

végezhet, azt nem egészítheti ki, abból nem hagyhat ki, kivéve, amennyiben ez szakmai 

kötelessége, illetve amennyiben ez a kivitelezés során szükségessé válik. Ezen esetekben 

Megrendelőt késedelem nélkül értesíteni kell.  

 

Jogszavatosság:  
 

Tervező kijelenti, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges jogosítványokkal, engedélyekkel, 

megfelelő és érvényes tervezői jogosultsággal valamint szakértelemmel rendelkezik. Tervező 

kijelenti, hogy szavatosságot vállal azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga mely a jelen 

szerződés teljesítésével elkészült dokumentumok felhasználását korlátozza, akadályozza vagy 

kizárja. 

 

IV. Rész MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

Kötelezettségek  
 

Megrendelő jogosult és 15 munkanapon belül köteles a Tervező által készített tervek 

véleményezésére, jóváhagyására, köteles azok átvételére, amennyiben azok megfelelnek a jelen 

szerződés és az egyéb előírások feltételeinek, átvétel esetén köteles a szolgáltatások díjának 

megfizetésére. Tervező kérésére Megrendelő köteles igazolni, hogy jelen szerződésből fakadó 

kötelezettségeinek pénzügyi fedezete biztosított. 

 

Megrendelő jogainak gyakorlása és kötelezettségeinek teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség 

követelményeinek megfelelően, Tervezővel együttműködve köteles eljárni.  

Megrendelő köteles Tervező számára a terv elkészítéséhez, illetve az általa vállalt egyéb 

szolgáltatások teljesítéséhez szükséges minden adatot, tényt, információt, felvilágosítást, utasítást 

megadni. 

 

V. Rész A SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE  

 

Késedelem   
 

Ha valamelyik fél a jelen szerződésben meghatározott bármelyik határidőt elmulasztja, a teljesítésre 

a Felek közös megegyezéssel megfelelő póthatáridőt tűznek ki. A póthatáridő eredménytelen eltelte 

esetén a Ptk., késedelmes teljesítés körében meghatározott jogkövetkezményei alkalmazhatók, jelen 

szerződésben megállapított eltérésekkel. 

 

Késedelmi kötbér  
 

Amennyiben Tervező a tervdokumentáció átadásával késlekedik, Megrendelőt késedelmi kötbér 

illeti, mely az aktuális tervfázis nettó díjának 0,35%-a naponta, legfeljebb azonban a vonatkozó 

tervezési díj 20%-a. Tervező hozzájárul, hogy Megrendelő a késedelmi kötbér összegét az aktuális 



részszámlából levonja.  

Késedelmi kötbér nem számítható fel az esetlegesen a Megrendelőnél pótlólagosan, időközben 

felmerülő új igényből, okból való szükséges javítások közösen megállapított időtartamára. 

 

 

Tervezői meghiúsulás 

  

A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést a Tervezőnek felróható okból meghiúsultnak 

tekintik abban az esetben, ha  a Tervező a jelen szerződés teljesítésével olyan mértékű késedelembe 

esik, mely esetben a késedelmi kötbér meghaladja annak maximális mértékét. Ebben az esetben a 

Megrendelő jogosult az érdekmúlás külön bizonyítása nélkül is a jelen szerződéstől a Tervezőhöz 

intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával elállni. A Megrendelő ilyen elállása esetén annak 

kézhezvételét követő 30 napon belül Tervező meghiúsulási kötbért tartozik fizetni, melynek 

mértéke a jelen szerződésben rögzített nettó díj 20%-a.  

 

Meghiúsulási kötbér esetén késedelmi kötbér nem számítható fel. 

 

Megrendelőnek felróható meghiúsulás 

  

Amennyiben a szerződés Megrendelőnek felróható ok miatt szűnik meg, Tervező jogosult a 

szerződés megszűnésének időpontjáig elvégzett szolgáltatásainak, felmerült költségeinek 

ellenértékére. 

 

Egyéb szerződésszegés  

 

Tervező egyéb szerződésszegésének jogkövetkezményei: 

 

Hibás teljesítés esetén Tervező elsődlegesen a tervek kijavítására köteles.  

 

A szerzői jogi védelemben részesülő terveket, indokolt esetben -– megfelelő, közösen megállapított 

határidő tűzésével - kijavítás végett ismételten vissza lehet adni. Ha Tervező a kijavítást alapos ok 

nélkül megtagadja, vagy határidőre nem végzi el, és a hiba műszaki jellegű, mely a tervek jelen  

szerződésben foglalt megrendelői célok (jogerős építési engedély szerint megépíthető iskola) 

megvalósítására való felhasználását lehetetlenné teszi, a Megrendelő a szerződéstől díjfizetési 

kötelezettség nélkül elállhat. 

 

A szerződés egyéb megszűnése 

  

A jelen Szerződés megszűnik az alábbi esetekben: 

 

1. írásba foglalt közös megegyezéssel; 

2. bármelyik Fél jogutód nélküli megszűnésével; 

3. a Megrendelő által eszközölt rendes felmondással; 

4. a Megrendelő által eszközölt azonnali hatályú rendkívüli felmondással. 

 

A Megrendelő jogosult a szerződést indokolás nélkül, írásban, rendes felmondással 30 napos 

felmondási idővel felmondani. 

 

A Megrendelő jogosult a szerződést a Tervező súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal 

írásban felmondani. A Tervező súlyos szerződésszegésének minősül, ha a Tervező a jelen szerződés 

teljesítésével olyan mértékű késedelembe esik, mely esetben a késedelmi kötbér meghaladja annak 

maximális mértékét.. 



 

A Felek a jelen szerződés megszűnését követő 15 napon belül elszámolnak egymással, ennek 

érdekében kölcsönösen hatékony és jóhiszemű együttműködési kötelezettséget vállalnak. 

 

A Tervező tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Kbt. 125. § (5) bekezdése alapján köteles 

felmondani a jelen szerződést, amennyiben a Tervező gazdasági társaság közvetetten vagy 

közvetlenül 25 (huszonöt) százalékot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi 

személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a 

Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. A jelen pont szerinti megrendelői 

felmondás esetén a felmondási idő 3 hónap azzal, hogy a Tervezőt ez esetben is megilleti a 

szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatások szerződésszerű pénzbeli ellenértéke. 

 

VI. Rész SZERZŐI JOGOK  

 

Szerzői jogok  

 

Jelen szerződéssel kapcsolatban keletkező jogi oltalomban részesíthető szellemi alkotásnak 

minősülő tervekkel kapcsolatos szerzői jogok Tervezőt illetik.  

 

Felhasználás  

 

Ajánlati felhívásban szereplő, az Ajánlatkérő/ Megrendelő által javasolt szerződéses szövegrész: 

Megrendelő az átadott terveket kizárólag jelen szerződésben meghatározott létesítmény terv szerinti 

kivitelezésére jogosult felhasználni.  
 
A felhasználás témakörében megrendelő nyilatkozik, hogy a jelen szerződéssel előálló terveket kívánja a 
kivitelezés során megvalósítani és a kivitelezés során ennek érdekében mindent megtesz. 

 

Megrendelő biztosítja Tervezőt, hogy Kivitelező által elvégzendő tervezési feladatok csak az általa 

kötelezően  elvégzendő tervezési feladatokra, illetve a kivitelezés során felmerülő szükséges 

változtatások, azonos műszaki tartalmat biztosító átdolgozására terjedhetnek ki. 

 

A 306/2011 (XII. 23.) Kormányrendelet 5. § (4) bekezdésének megfelelően a Tervező a majdani 

kivitelezési közbeszerzést elnyerő Kivitelező számára jogdíj fizetése nélkül biztosítja azt a jogot, 

mely alapján a Kivitelező jogosult: 
 

1. a terveknek az általa kötelezően elvégzendő tervezési feladat elvégzéséhez szükséges 

továbbtervezésre, (pl: Építésszervezési munkarész elkészítése.), 

 

2. valamint a kivitelezés során felmerülő szükséges változtatások, azonos műszaki tartalmat 

biztosító átdolgozására 
 

azzal a kikötéssel, hogy a továbbtervezés illetve az átdolgozás során az épületre és az építményekre 

vonatkozóan a  tervben foglaltaktól eltérni, csak a tervezővel történt egyeztetéssel lehet. kötelezően 

azzal, hogy a változtatásokat Tervezővel minden esetben egyeztetni kell és a Tervező a 

módosításokkal kapcsolatban fenntartja véleményezési jogát. A Megrendelő a Kivitelező által 

elvégzendő tervezési feladatok meghatározása és a tervek jóváhagyása során kikéri a Tervező 

véleményét. A Tervező ezt a egyeztetést  és véleményezést további díjazás nélkül elvégzi.  

 

A Felek rögzítik, hogy a Megrendelőnek átadott tervek átdolgozására, át- illetve továbbtervezésére, 

illetve további tervekhez való felhasználására - tekintettel arra, hogy ezen tervek közbeszerzés 

köteles építési beruházás céljából készültek – a Tervező a jelen szerződés aláírásával engedélyt 



megadja. A Felek jelen felhasználási kikötés kapcsán figyelemmel vannak a 306/2011. (XII. 23.) 

Korm. rendelet 5. § (4) bekezdésben foglaltakra. 

 

 

Az Ajánlatttevő/Tervező által javasolt szövegrész: 

Alapvetően a szövegrész teljes törlését javasolja. 

A tárgyalás során az Ajánlattevő/Tervező részéről felmerült egy olyan kiegészítés lehetősége, 

miszerint az átdolgozás, át- illetve továbbtervezés illetve további tervekhez való felhasználása csak 

korlátozottan lehetséges. 

 

 
A felhasználás témakörében megrendelő nyilatkozik, hogy a jelen szerződéssel előálló terveket kívánja a 
kivitelezés során megvalósítani és a kivitelezés során ennek érdekében mindent megtesz. 

 

A tervek felhasználási (továbbtervezési, átdolgozási jog) és továbbhasznosítási díját a felek a VII. 

DÍJAK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK részben meghatározott tervezési díjba foglalták. 

      

VII. Rész DÍJAK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 

 

Szerződő felek a tervezési díjat 38.690.000 (azaz Harmincnyolcmillió-hatszázkilencvenezer forint) 

+ Áfa összegben határozzák meg. A tervezési díj a Tervező valamennyi felmerült költségét és 

kiadását is magában foglalja, jelen szerződésből eredően a Tervező semmilyen jogcímen nem 

jogosult további díjazásra, kivéve a szükséges engedélyeztetések eljárási díját. Ezek  igazolt 

költségét- Tervező általi megfizetése esetén - Ttervező jogosult Megrendelő felé tovább számlázni.. 

 

Tervező a Kbt. 125.§ (4) bekezdés alapján vállalja, hogy: 

a) nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a 

Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében 

merülnek fel, és melyek a Tervező adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára 

megismerhetővé teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt 

haladéktalanul értesíti. 

 

VIII. Rész         A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE 

   

A szerződés akkor minősül teljesítettnek, ha a jelen szerződésben rögzített dokumentumokat a 

Tervező a Megrendelőnek átadta és a Megrendelő azok elfogadásáról Teljesítésigazolást állít ki. 

 

IX. Rész  A FIZETÉS ÜTEMEZÉSE 

 

 

Fizetés esedékessége  

 

A tervezési díj két részletben esedékes. 

1. részszámla: 23.210.000,-Ft+Áfa 

2. részszámla: 15.480.000,-Ft+Áfa 

 

A számla benyújtása: 

1. résszámla benyújtása az I. ütem kiviteli dokumentációjának pallér terveinek elkészítését és 

átadását követően a Megrendelő általtal megbízott Tervellenőr 15 munkanapon 

belüli jóváhagyását követő 5 munkanapon belül 

2.  résszámla benyújtása az I. ütem kiviteli dokumentációjának teljes elkészítését és átadását 



követően a Megrendelő általtal megbízott Tervellenőr 15 munkanapon belüli 

jóváhagyását követő 5 munkanapon belül 

 

Fizetés határideje   
 

 

Tervező által kiállított számlában szereplő összeget Megrendelő 15 napon belül köteles átutalással 

kiegyenlíteni. 

 

A számla kiegyenlítése a szerződésszerű teljesítés igazolását követően, a Kbt. 130. § szerint 

történik. Előlegfizetésre nincs lehetőség. A Tervező Megrendelő késedelmes fizetése esetén a 

késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. rendelkezése az irányadó. A Megrendelő a kifizetéseket az 

adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseinek figyelembe 

vételével teljesíti. 

 

X. Rész  ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉSE 

 

A Felek kötelesek az adataikban bekövetkezett bármely változást (név, székhely, telephely, 

bankszámla, adószám, stb.) haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) naptári napon belül a másik Félnek 

írásban bejelenteni. Ennek bármely okból történt elmaradásából eredő kárért a mulasztó Fél 

felelősséggel tartozik. 

 

XI. Rész  KAPCSOLATTARTÁS 

 

A Felek kapcsolattartói: 

 

Megrendelő részéről: 

Név: Tarjáni István polgármester 

Telefon: 23-310-174 

Fax: 23-310-135 

e-mail: polgarmester@biatorbagy.hu 

 

Tervező részéről: 

Név: Tamás Gábor 

 telefon:  06 20 4577277 

e-mail:  letakestamas@gmail.com 

Fax:  

 

XII. Rész  A SZERZŐDÉS MELLÉKLETEI 
 

- PE-06D/OR/471-17/2013 Határozat, Tárgya: Biatorbágy, Kálvin tér 4. sz. 452. hrsz. alatti 

ingatlanon 16 tantermes általános iskola I. ütemének (8 tanterem) építése és környezetének 

kertépítészeti rendezése, valamint 4 db melléképület és kazánház bontásának ismételt építési-

bontási engedélye 

- PE/EH/21-2/2014 Határozat, Tárgya:Építési engedélyt megadó határozat ellen benyújtott 

fellebbezés elbírálása 

- Jogerős építési engedélyezési tervdokumentáció: Leták és Tamás Építésziroda Kft által 2012. 

december 28-án készített tervdokumentáció és Szabadics Anita (K1-01 5005) által készített 

kertépítészeti tervek 

  

 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a szerződésben hivatkozott jogszabályok, a Ptk., 



a Kbt., a jelen szerződés alapját képező közbeszerzési eljárás felhívása, dokumentációja, a Tervező 

által beadott ajánlat és a közbeszerzési tárgyaláson rögzítettek értelemszerűen irányadóak. 

 

Felek a jelen Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a mai napon jóváhagyólag 

aláírták. 

 

Kelt:  

 

 

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata 

Képviseli: Tarjáni István polgármester, dr. 

Kovács András jegyző  

Megrendelő 

 

 „” 

Képviseli: „” 

Tervező 
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