

Zimbra**jegyzo@biatorbagy.hu**

játszótér ajánlatok összesítése

Feladó : Varga László <vargalac@t-online.hu>

K, 2014 máj. 13, 12:29

Tárgy : játszótér ajánlatok összesítése 1 melléklet**Címzett :** Tarjáni István (PMH) <polgarmester@biatorbagy.hu>,
jegyzo@biatorbagy.hu

 **játszótér összehasonlítás.doc**
33 KB

Herbrechtingen tér:

KREA-Hydra:

4 tornyos vár	3.149.600
gyöngykavics	1.422.400
telepítés	472.440
szállítás/engedélyezés	129.540
	5.073.980

2 év garancia, 3-4 hét szállítási határidő

RD-Master Kft.:

Hunyadi 4 tornyú vár	3.333.750 (telepítéssel)			
gumi	3.219.450			
mulcs	2.559.050			
gyöngykavics		1.898.650		
homok				1.651.000
használati jkv.	12.065			
szállítási kltsg:	???	???	???	???
	6.565.265	5.904.865	5.244.465	4.996.815

garancia, szállítási határidő : ???

IPS Gyermekszem:

Példát kiragadva a listájukból:

830L PAL 4 tornyos játszóvár (7. tétel)

játszóeszköz	4.954.536
homok	736.092
telepítés	743.198
bevizsgálás	69.215

6.503.041 + szállítás

2 év garancia, szállítás: 4-6 hét

ACER Kft:

3 tornyos kalandvár	2.905.302	(fém csúszda!!!)
telepítés	688.868	
homok	729.909	
felülvizsgálat	49.415	
szállítás	0	

4.373.496

meglévő 2 hinta és ütéscsillapító felújítás, ivókút vízelnyelés javítása, gyepjavítás:
360.934

Summa: 4.734.430

garancia: 2-3-5 év – tisztázandó!!!, szállítás: 6-8 hét

Fő tér:

KREA-Hydra:

BŐVÍTÉS	3.641.090		
telepítés/szállítás	628.650		
engedélyeztetés	76.200		
mulcs	1.809.750		
gyöngykavics	1.239.520		
gumis		3.784.600	
	6.155.690	5.585.460	8.130.540

2 év garancia, 3-4 hét szállítási határidő

RD-Master Kft.:

1.1 előzetes ajánlat:

Gyenge az összetétele szerintem, ehhez képest ütéscsillapító felülettől függően 6,8 és 8,8 millió (+85ezer használati jkv.) közötti az árajánlat. További vizsgálatát feleslegesnek tartom.

1.2 előzetes ajánlat:

6. és 7. tétel nélkül: játszó elemek:	2.705.100		
gumi		drága	
mulcs	4.819.650		
gyöngykavics		3.651.250	
homok			3.505.200
használati jkv:		60.325	
	7.585.075	6.416.675	6.270.625

IPS Gyermekszem:

Külön ajánlat nem érkezett!

ACER Kft:

meglévő csúszda javítása, valamint

hintaállvány, libikóka, kéttornyos vár, görgősjáró, csúszdaház, babaház és 5 új pad mulcs burkolat felújításával:

telepítés és felülvizsgálattal együtt

szállítási kltsg: 0

Summa: 5.001.047

garancia: 2-3-5 év – **tisztázandó!!!**, szállítás: 6-8 hét

Javaslatom:

Vegyük ki a csomagból a babaházat és a padokat (szerintem nem praktikus forma)
Ezek listaára: 573.934

Helyette tetessünk bele a csomagba + 1 más játékot, valamint a homokozó elkerítését külön kerettel.

Padokra megoldás: eldöntendő!