



VÁROS POLGÁRMESTERE

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174

Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu •

www.biatorbagy.hu

Előterjesztés

„Biatorbágy Város 2019. évben felújítandó és építendő utcáinak járdáinak, buszmegállóinak kivitelezése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról- ZÁRT

Biatorbágy Város Önkormányzata 126/2019.(V.30.) határozatának megfelelően a „Biatorbágy Város 2019. évben felújítandó és építendő utcáinak járdáinak, buszmegállóinak kivitelezése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás került kiírásra és a határozatban megjelölt 6 szervezetnek és a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárásához a végleges ajánlattételi dokumentáció 2019.06.04. napján kiküldésre került, majd az ajánlattételi felhívásra az **ajánlattételi határidőig, 2019. június 21. pénteken 15:00 óráig** (csatolva a bontási jegyzőkönyv) a 1. rész: Patak utca és Domb utca kivitelezése felújítására, a 2. rész: Pipacs utca , Szent László utca I. és II. ütem, és Székely utca kivitelezése felújítására és a 3. rész, opcionális rész: Fő utca 78-92. sz. kivitelezése felújítására is **3 - 3 db ajánlat került benyújtásra** részajánlatonként az alábbiak ajánlati árak szerinti bontásban:

	Handel Bau Kft.	Út-Közmű-Gép Kft.	ÚTKORONA Kft.	Rendelkezésre álló anyagi fedezet
	ajánlati ár (nettó)	ajánlati ár (nettó)	ajánlati ár (nettó)	(nettó)
1. rész: Patak utca és Domb utca kivitelezése felújítása	58 678 950 Ft	63 241 800 Ft	54 495 616 Ft	39 842 520 Ft
2. rész: Pipacs utca, Szent László utca I. és II. ütem, és Székely utca kivitelezése felújítása	161 813 867 Ft	177 872 382 Ft	148 917 565 Ft	111 496 063 Ft
3. rész, opcionális rész: Fő utca 78-92. sz. kivitelezése felújítása	7 496 360 Ft	11 242 338 Ft	7 898 459 Ft	6 141 734 Ft

Az ajánlatok bontását követően hiánypótlási felhívás kiküldésére volt szükség. A **Handel-Bau Kft.** (2045 Törökbálint, Dózsa György utca 54.) nem nyújtotta be az ajánlatot aláíró vezető tisztségviselő aláírási címpéldányát, ezért az ő irányába hiánypótlási felhívást küldtünk ki, a hiánypótlás benyújtásának határideje: 2019. június 25. napja kedden 16:00. Jelenleg az eljárás a bírálati szakaszban tart.

A bírálati szempontok alapján részajánlatokként az alábbi értékelés készült el:

1. rész: Patak utca és Domb utca kivitelezése felújítása

Értékelési szempont	Súly-szám	Út-Közmű-Gép Kft.			Handel Bau Kft.			ÚTKORONA Kft.		
		meg-ajánlás	pont	súly x pont	megajánlás	pont	súly x pont	megajánlás	pont	súly x pont
Nettó vállalkozói díj összesen (Ft)	70	63241800	8,62	603,19	58678950	9,29	650,10	54495616	10,00	700,00
Jótállás időtartama a kötelező 36 hónap felett (legkedvezőtlenebb 0 hónap, legkedvezőbb 24 hónap) (hónap)	20	12	5,00	100,00	24	10,00	200,00	24	10,00	200,00
Előteljesítés időtartama (Legkedvezőbb 15 naptári nap, legkedvezőtlenebb 0 naptári nap) (nap) (nap)	10	5	3,33	33,33	10	6,67	66,67	15	10,00	100,00
Összesen:				736,53			916,76			1000,00

2. rész: Pipacs utca , Szent László utca I. és II ütem, és Székely utca kivitelezése felújítása

Értékelési szempont	Súly-szám	Út-Közmű-Gép Kft.			Handel Bau Kft.			ÚTKORONA Kft.		
		megajánlás	pont	súly x pont	megajánlás	pont	súly x pont	megajánlás	pont	súly x pont
Nettó vállalkozói díj összesen (Ft)	70	177872382	8,37	586,05	161813867	9,20	644,21	148917565	10,00	700,00
Jótállás időtartama a kötelező 36 hónap felett (legkedvezőtlenebb 0 hónap, legkedvezőbb 24 hónap) (hónap)	20	12	5,00	100,00	24	10,00	200,00	24	10,00	200,00
Előteljesítés időtartama (Legkedvezőbb 15 naptári nap, legkedvezőtlenebb 0 naptári nap) (nap) (nap)	10	5	3,33	33,33	10	6,67	66,67	15	10,00	100,00
Összesen:				719,38			910,88			1000,00

3. rész: Opció: Fő utca 78-92. sz. kivitelezése felújítása

Értékelési szempont	Súly- szám	Út-Közmű-Gép Kft.			ÚTKORONA Kft.			Handel Bau Kft.		
		meg- ajánlás	pont	súly x pont	meg- ajánlás	pont	súly x pont	meg- ajánlás	pont	súly x pont
Nettó vállalkozói díj összesen (Ft)	70	11242338	7,03	491,79	7898459	9,49	664,36	7496360	10,00	700,00
Jótállás időtartama a kötelező 36 hónap felett (legkedvezőtlenebb 0 hónap, legkedvezőbb 24 hónap) (hónap)	20	12	5,00	100,00	24	10,00	200,00	24	10,00	200,00
Előteljesítés időtartama (Legkedvezőbb 15 naptári nap, legkedvezőtlenebb 0 naptári nap) (nap) (nap)	10	5	3,33	33,33	15	10,00	66,67	10	6,67	66,67
Összesen:				625,13			931,03			966,67

Sajnos a legkedvezőbb összegű megajánlások is lényegesen magasabbak, mint a 2019. évi költségvetésben az Utak, csomópontok építési, felújítási soron rendelkezésre álló bruttó 200.000.000,- Ft. fedezet.

Tekintve, hogy részekre történő ajánlattétel volt, mondhatjuk azt, hogy csak a 2. részt tartjuk meg érvényesnek. Ez a legjobb érvényes ajánlat esetében bruttó 189.124.590,- Ft, ha azonban **mindhárom rész esetében** nyertest szereténk hirdetni, akkor a szükséges fedezetet **bruttó 67.855.117,- Ft-tal kell megemelni**. Amennyiben a Képviselő- testület a 3. opcionális rész megrendelésétől eltekint, abban az esetben a szükséges fedezetet **bruttó 58.334.740,- Ft-tal kell megemelni**.

Amennyiben a Handel Bau Kft. a hiányosságát pótolja, akkor mindhárom Ajánlattevő esetében a részajánlatokra tett ajánlatok érvényesek, megfelelnek az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és az ajánlattevők is alkalmasak a szerződés teljesítésére. A Közbeszerzési Bíráló Bizottság várhatóan a Képviselő- testületi ülését megelőzően a szerdai napon ülésezik a témában és ezután kerül kiküldésre az összegezés.

Fentiek alapján, kérem a képviselő-testület és a bizottságot hozza meg döntését!

Biatorbágy, 2019. június 24.

Tarjáni István s.k.
polgármester

Határozati javaslat

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő – testületének

.../2019. (VI.27.) határozata

„Biatorbágy Város 2019. évben felújítandó és építendő utcáinak járdáinak, buszmegállóinak kivitelezése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról- ZÁRT

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 126/2019. (V. 30.) határozatában a közbeszerzésekről 2015. CXLI. törvény 115. §. (1) bekezdése alapján a „Biatorbágy Város 2019. évben felújítandó és építendő utcáinak járdáinak, buszmegállóinak kivitelezése” tárgyban közbeszerzési eljárást indított.

A képviselő-testület:

- 1) a közbeszerzési bírálóbizottság javaslata alapján megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás értékelése eredményesen és érvényesen lezáródott,
- 2) az 1. részajánlatra: Patak utca és Domb utca kivitelezése felújítása részre vonatkozóan nyertes ajánlattevőként az (székhely:.....) hirdeti ki, tekintettel arra, hogy a nyertes ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
- 3) A 2. részajánlat: Pipacs utca, Szent László utca I. és II. Üte és Székely utca kivitelezése felújítása részre vonatkozóan nyertes ajánlattevőként az (székhely:.....) hirdeti ki, tekintettel arra, hogy a nyertes ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
- 4) A 3. opcionális (részajánlat): Fő utca 78 - 92. számú kivitelezése felújítása részre vonatkozóan nyertes ajánlattevőként az (székhely:.....) hirdeti ki, tekintettel arra, hogy a nyertes ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
- 5) felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevőkkel a szerződést megkösse,

A beérkezett ajánlatról készült összegezés a határozat melléklete tartalmazza.

Határidő: 2019. június 30.

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Szervezési osztály

Tarjáni István
polgármester

dr. Kovács András
jegyző