
 

 

 

 

 

 

MÓDOSÍTOTT TERVEZÉSI PROGRAM 

2012. 

 

 

BIATORBÁGY 

16 TANTERMES ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIATORBÁGY POLGÁRMESTERI HIVATAL 

2051 BIATORBÁGY, BAROSS GÁBOR UTCA 2/A 

 

 

 

 

 



 

 
 

 1 

ÁLTALÁNOS MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 

 

1. Általános előírások 

1.1. Tervezési program a közoktatási törvény alapján meghatározott pedagógiai programnak 

megfelelően készült. 

1.2. A tervezési programot az iskolafenntartó készíttette el. 

1.3. A jelenleg két külön épületben működő Iskola mellett, a környező településeken lévő oktatási 

létesítményekben is jelentős a Biatorbágyi lakóhellyel rendelkező tanulók száma, és további 

igénynövekedés várható. Az új épület a demográfiai viszonyoknak megfelelően kell, hogy 

ellássa a települést. 

1.4. A tervezési program 1 számú melléklete tartalmazza a pedagógiai program megvalósításához 

szükséges téri keretet. 

1.5. Szükséges a területen jelenleg meglévő építmények bontási terveinek elkészítése, az új 

iskolaépület figyelembevételével. 

 

2. Településrendezési követelmények 

2.1. A jelenleg Biatorbágyon működő Általános Iskola a vonatkozó rendeletben előírt telepítési 

követelményeknek megfelel. A tervezett Általános Iskola számára kijelölt telek (HRSZ.:452) 

ezen előírásoknak szintén megfelel.  

2.2. Az új iskolaépület kialakítása során a 25 m2/ fő telekterület méret továbbra is teljesül. A 

tervezett beépítés 25 %-os beépítettségnél nem lehet sűrűbb. A tervezett új oktatóhelyiségek 

homlokzatfelülete a telekhatártól 10 m-nél közelebb nem lehet. 

2.3. Beépítés módja: legfeljebb háromszintes (földszint + két szint) 

2.4. Akadálymentesen megközelíthető bejáratok kialakítására van szükség. Az épület földszintjét úgy 

kell kialakítani, hogy az iskola akadálymentes használatához szükséges minden helyiség 

(szaktantermek, szociális helyiség, tornatermi öltöző) elérhető legyen mozgáskorlátozottak, ill. 

egyéb fogyatékkal élők számára. 

2.5. Nevelési, oktatási helyiségek padlószintje nem kerülhet terepszint alá. 

 

3. Rendeltetés 

3.1. A helyiségek mérete és bútorozása tegye lehetővé az  egyéni és a csoportos foglalkozást. 

3.2. A bevilágító felületek és a helyiség területaránya 1:6 legyen legalább. 

3.3. Az aula külön bejárattal megközelíthető legyen közösségi, művelődési célokra használhatóan 

kialakítva. 

3.4. A tornaterem közösségi szabadidős programok számára is megnyitható legyen. 

 

4. Szerkezet 

4.1. Épületszerkezet 

Válaszfalakat úgy kell kialakítani, hogy a későbbi átalakítás lehetőségét biztosítsa. 

Nyílászáró-szerkezeteket a fokozott igénybevétel, és balesetveszély figyelembevételével kell 

kialakítani, azaz biztosítsák a hatékony, balesetmentes szellőzést. A mélyen üvegezett szerkezeteket 

ütésálló üvegezéssel, vagy üvegtörést és –kiesést gátló szerkezettel kell megvalósítani. 

 

4.2. Épületgépészet 

Vízellátás – csatorna:  

A mosdókat, mosogató, kiöntő, falikutat, vizeldét tartalmazó helyiségekben padlóösszefolyót kell 

elhelyezni. A vízfogyasztással az alábbiak szerint kell számolni  ( I. és II. létesítési ütem összesítve): 

- összesen 416 tanulóra, tanulónként 30 liter/nap (I. ütem: 208 tanuló; II. ütem: +208 tanuló) 

- összesen 54 oktatóra, minden oktató után 60 liter/nap (I. ütem: 30 oktató; II. ütem: +24 oktató) 

- zöldterületek szükség szerinti öntözésére: átlag 5 liter / m2 / nap 

 

Melegvízellátás: 

Használati meleg vizet kell biztosítani a WC csoportokban, vizesblokkokban. 

A tanulók által használt berendezések melegvízellátását központilag kevert vízzel kell megoldani. 

 

Gázellátás 

A létesítményben csak a főzőkonyha és gázkazán működéséhez szükséges gázellátást kell biztosítani, 

amennyiben tartalék gázkazán beépítésre kerülne ennek gázellátását is biztosítani kell. 

 

Fűtés 

Az épület fűtése gázüzemű kazánnal is kialakítható, tartalék gázkazán kialakítása vizsgálandó. 

Megújuló energiaforrással üzemelő fűtési berendezés és rendszer kialakításának a lehetősége 

szükséges, mivel külön támogatás pályázat útján ilyen jellegű rendszerekre elérhető. A fűtési 

gépészeti helyisége(ke)t és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló területeket úgy kell kialakítani, hogy 

megújuló energiaforrással üzemelő fűtési berendezés és a hozzá tartozó rendszerelemek is 

elhelyezhetőek legyenek, építtetői igény szerint. 

Energia hatékony gépészeti megoldásokat kell alkalmazni. 

A délutáni oktatás számára a földszinti szárny lehetőség szerint külön szakaszoltan legyen fűthető. A 

létesített tantermek fűtésének tervezése során figyelembe kell venni a meglévő épületeket, a tájolást, 

hogy ne alakuljanak ki nagy hőmérsékletkülönbségek.  

A helyiségek tartózkodási zónájára (ablaktól 1,0 m távolságra, a padló felett 50,0 cm-rel) 

vonatkoztatott átlagos léghőmérsékletet az alábbiak szerint kell tervezni: 

- mosdó, zuhany, orvosi szoba        +24 °C 

- tanterem, napközis terem, csoportszoba, igazgatás, szociális helyiség, könyvtár: +20 °C 

- tornaterem, szertár:         +16 °C 

- műhely, illemhely, közlekedő        +16 °C 

Lehetőség szerint biztosítani kell a tantermek egyedi hőmérsékletszabályozását.  A fűtőtestek felületi 

hőmérséklete nem haladhatja meg a 65 °C –t. 

 

Szellőzés 

Tantermek természetes szellőzésének lehetőségét biztosítani kell. Az aula többfunkciós 

használatához a hatékony szellőzését biztosítani kell. A szociális helyiségek szellőzését lehetőleg 

természetes úton kell biztosítani, amennyiben ez nem megoldható, akkor mesterséges szellőzésről 

kell gondoskodni. 
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4.3. Villamos berendezések: 

 

Erősáramú rendszerek: 

Villamos csatlakozásokat, szerelvényeket, berendezéseket a vonatkozó létesítési szabványoknak és a 

hatósági előírásoknak megfelelően kell szerelni. 

Vészvilágítást szünetmentes áramforrásról, vagy akkumulátorról kell megoldani. 

A tűzvédelmi főkapcsoló a bejárat közelében kell elhelyezni. 

Tantermekben, közösségi helyiségekben fedeles, földelt, süllyesztett dugaszoló aljzatot kell készíteni. 

 

Gyengeáramú rendszerek: 

Tűzjelző hálózat az előírásoknak megfelelően kötelező. 

Hangosítás, TV, antennarendszer védőcsövezése a későbbi fejlesztések érdekében (tanári, 

szaktantermek, könyvtár, számítógépterem) 

Számítógépes hálózat (számítógépterem, tanári szoba, könyvtár) 

 

Mesterséges megvilágítási értékek: 

-a 0,65.0,95 m magasságban lévő munkafelület szükséges megvilágítása: 

 legalább: 400 lux 

 kívánatos: 500 lux 

- falitábla: 

 legalább: 400 lux 

 kívánatos: 500 lux 

- közlekedő, raktár, stb.: 

 legalább  80-100 lux 

Tantermekben általános megvilágítást, és káprázatmentes tábla megvilágítást kell tervezni. 

Az irodában munkahelyi megvilágítást is kell tervezni. 

 

4.4. Akusztika 

A helyiségek akusztikai méretezését a vonatkozó szabványok és hatósági előírásoknak megfelelően 

kell végezni. Különös gondot kell fordítani az aula, zsibongó, közlekedő, és az ének-zene 

szaktanterem méretezésére. 

 

5. Berendezés 

5.1. Az osztálytermek berendezését kettes asztalokkal és székekkel kell megoldani, első ütemben 

nyolc osztály tanuló részére, majd a második ütemben további nyolc osztály tanulói részére. A 

szaktantermek berendezése az egyedi szakosított igényeknek megfelelően történik. A nagyobb 

számítógépteremben 26 db, a kisebben 16 db számítógépasztal kerül elhelyezésre. A 

könyvtárban könyvespolcok és olvasó asztalok kerülnek elhelyezésre. A könyvtárban a 

könyvespolcok tárolókapacitástát ~150 fm könyvállományra kell méretezni, valamint a 

könyvtárnak egy osztály befogadására alkalmas olvasótérrel kell rendelkeznie. 

5.2. A helyiségek bútorzata és berendezési tárgyai az összeállított program szerint, a vonatkozó 

20/2012 (VIII.31.) EMMI rendeletben foglalt követelményeknek megfelelő kivitelben kerülnek 

elhelyezésre, ezt a helyiségek méretezésekor figyelembe kell venni. 

 

6. Környezetkultúra 

Az intézményben létesítendő közösségi életnek helyet adó aula terét színvonalas építészeti 

kialakítással kell megvalósítani. A külső-belső tereket lehetőség szerint az ízlésformálás érdekében 

képzőművészeti alkotásokkal (pl. ivókút, falikép, névadó szobor), növényzettel kell gazdagítani. 

Környezetkultúra szerves része az egyértelmű tájékozódási rendszer (szín, szám, betű, jelkép) 

Az iskolaudvaron növényzet telepítését tervezetten, a meglévő növényzettel összhangban kell 

kialakítani (kiemelten a fákra). 

 

A telepítés helyszíne a Fáy – Szily kastély telkéhez tartozó terület. A létesítmény kialakítását a 

műemléki környezetbe illeszkedő módon kell megvalósítani. 

 

7. Biztonság 

Az üzemeltetési előírásokban különös gondot kell fordítani az egészségvédelmi, tűzvédelmi, 

balesetvédelmi, munkavédelmi, betörésvédelmi, természeti katasztrófa elleni biztonsági előírásokra. 

 

8. Megvalósítási ütemek 

A 16 tantermes iskolaépület összesen 2 ütemben létesül. 

Az I. ütemben egy 8 tantermes iskolaépület kerül kialakításra, a működéshez szükséges 

funkcionális egységekkel. Ezen új egységek meghatározása, a telepítés helyszínén lévő, - meglévő 

Fáy – Szily kastélyban –  működő oktatási intézményben már rendelkezésre álló funkcionális 

egységek (pl. meglévő tornaterem használata) figyelembe vételével történjen. 

Az új Iskola I. ütemben tervezett épülete önmagában is teljes funkcionalitással működtethető, a 

jogszabályokban megfogalmazott műszaki követelményeknek megfelelő kialakítással, 

elrendezéssel. 

A II. ütem épületében további 8 tanterem, szaktantermek, új tornaterem létesül.
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET  

 

A pedagógiai program megvalósításához  

- az I. létesítési ütemben 8 db tanterem és minimum 5 db szaktanterem (EMMI r. 2. melléklet 2.I.4. és II.), valamint 4 db csoportterem,  

(javasolt kialakítás: 8 db tanterem közül három szaktanterem is egyben, a szaktantermek az I. ütem helyiségprogramjának táblázata szerint, 4 db csoportterem közül legalább kettő nyelvi oktatásra alkalmas 

módon kiépítve) 

- a II. létesítési ütemben további 8 db tanterem és 2 db szakterem (1 db teljes osztálylétszámú, 1 db kis csoportnak), 2 db csoportterem 

szükséges. 

 

Funkcionális egységek: 

 

TANTEREM:  

- az I. létesítési ütemben 8 db , 26 fő/db, lehetőség szerint 2m2/fő (52 m2). 

- a II. létesítési ütemben további 8 db , 26 fő/db, lehetőség szerint 2m2/fő (52 m2).  

Tantermekben zárható szekrények elhelyezését biztosítani kell. Padlóburkolat meleg burkolat. 

 

CSOPORTTEREM: az I. létesítési ütemben 4 db (min. 26 m²)., a II. létesítési ütemben további 2 db.  4 db csoportszoba legyen egyéni fejlesztő foglalkozásra is alkalmas kettő nyelvi oktatásra alkalmas módon kiépítve. 

LOGOPÉDIAI FOGLALKOZTATÓ: Az egyéni fejlesztőszoba (min. 18 m²) egyben a szülői fogadóterem funkcióját is betölti. 

SZAKTEREM:  

- az I. létesítési ütemben minimum 5 db az alábbi bontásban (jogszabályban előírtak biztosítására minimálisan létesítésre kerülnek a dőlt betűvel szedett szaktantermek, a kapcsolódó szertárakkal): 

A számítástechnikai labor: 1 db (+1/2) 

1a- Számítástechnika szakterem (26 db számítógépes munkahellyel), teljes osztálylétszám számára, a másikban kis csoportos bontásban folyik az oktatás. 

1b- Számítástechnika szakterem (16 db számítógépes munkahellyel), kis csoportos bontásban folyik az oktatás. 

 

Természettudományi szaktanterem: 1db 

Az egységes természettudományi szaktantermek helyett, lehetőség szerint két szaktanterem tervezendő biológia-földrajz és fizika-kémia bontásban. 

A természettudományi szertár helyett szaktantárgyakra osztott szertárak helyezendők el. 

2a- Biológia- földrajz természettudományi szakterem (min. 52 m²) biológia és földrajz szertárral. 

   2b- Kémia- fizika természettudományi szakterem (lehetőség szerint min. 70 m²) külön kémia és külön fizika szertárral. 

 

Társadalomtudományi szaktanterem: 1db 

3a- Társadalomtudományi szaktanterem, nyelvi labor felszereltséggel. 

 

Művészeti nevelés szaktanterem: 1db 

  4a- ének-zene 

  4b- rajzterem (egy osztály számára) 

 

Technika szaktanterem: 1 db 

5- Életvitel és gyakorlati ismeretek céljait is szolgálhatja. 

 

A nyelvi oktatás kiscsoportban is történik. A tervezés során egy nyelvi tanterem és 2 db nyelvi laborhelyiség alakítandó ki. 

 

- a II. létesítési ütemben további 3 db: 

- külön Tanműhely (min. 70 m²) + szertár 

  - külön Rajz szakterem (min. 70 m²) rajz szertárral 

  - külön Biológia-Földrajz szakterem (min. 52 m²) biológia és földrajz szertárral. 
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MŰVÉSZETI ISKOLA TANTERMEI: 

- az I. létesítési ütemben: 

- Táncterem 30 fős, (tornaszobaként is funkcionál). Parketta. 

- Drámapedagógiai terem, énekkar próbaterme - 30 fős. 

- a II. létesítési ütemben: 

- Kézműves terem (min. 40 m²) – égető kemencével. 

- a szaktantermek specializációjával az emeltszintű művészeti oktatás programja kerül megvalósításra. 

 

A művészeti iskola működéséhez szükséges teljes körű infrastruktúrát a létesítmény üzemeltetője több épületben tervezi, jelen tervezési program a művészeti iskola térigényének csak azt a részét tartalmazza, melyet 

jelen program keretében, az érintett telken elhelyezésre kerülő épületben kíván kialakítani a fenntartó. A kastély revitalizáció során a kastélyépületben a művészeti iskola további funkcionális egységeinek kialakítására 

kerül majd sor. 

  

KÖNYVTÁR (adattár, ének-zene szertár). 

Az olvasótérben lehetővé kell tenni a foglalkozásokat gyermekek részére 1 teljes osztálylétszámnak. Tervezendő polcmennyiség 150 fm. 

 

IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS EGYSÉG: 

Össz. 54 fős nevelőtestületi szoba (I. és II. ütem együtt), igazgatói-, igazgatóhelyettesi, gazdasági- és ügyviteli iroda, teakonyha, vizesblokk. 

 

AULA: Többfunkciós használhatóságra, (oktatás, nevelés, közösségi- művelődési funkció) szükséges kialakítani, a gazdaságos üzemeltetés szempontjainak figyelembevételével. 

Legyen funkcionális kapcsolatban a portával és 200 főt kiszolgáló illemhelycsoporttal, akadálymentes wc-vel. Padlóburkolat Gres lap. 

 

ILLEMHELYCSOPORTOK: személyzeti, és tanulói WC szintenként, és nemenként, szétosztva a közlekedő területegységekhez. 

 

ORVOSI SZOBA: jól megközelíthető helyen létesítendő, természetes világítással rendelkezzen. 

 

SPORTUDVAR: A sportudvar mérete: kézilabda pálya és körülötte síkfutó pálya, játszótér. 

 

TORNATEREM és kapcsolódó szociális helyiségei: a II. ütemben épül ki. I. ütemben az iskola létesítésének helyén a meglévő - Fáy – Szily kastélyban – működő oktatási intézményben már rendelkezésre álló 

tornaterem kerül használatra. 

Külön kezelhető funkcionális egység. A művészeti iskola igényeinek kiszolgálására is alkalmasnak kell lennie. 

Kialakítása a vonatkozó rendeletben megfogalmazott követelményeknek megfelelő legyen. 

Az új iskolaépület tervezésekor a tornaterem akadálymentes megközelítését biztosítani kell. 

Fűtése az iskolaépület fűtési rendszeréről leválasztható kell, hogy legyen. 

Öltöző- mosdó- WC helyiséggel. 

A tornaterem kialakítását racionális építési költségekkel megvalósítható módon, és gazdaságos üzemeltetés feltételeinek biztosításával kell tervezni. 

 

ÜZEMELTETÉS: 

A technikai személyzet számára öltöző- mosdó és személyzeti tartózkodó helyiség kialakítása szükséges. 
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I. ütemben tervezett épület helyiségprogramja 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet előírásai általános iskola esetén 

(a táblázatban dőlt betűvel szedetten) 

Javaslat 

 Helyiségek Mennyiségi mutató, felszereltség Speciális tervezési előírások db alapterület ideális szint 

1. Tanterem Osztályonként egy.  

A szaktanterem is beszámítható. 

Alapterülete: legalább 1,5 m2/fő  

(lehetőleg legalább 52,0 m2) 

8
 

 
52 Földszint / Emelet 

2. Csoportterem Legfeljebb nyolc osztállyal 

működő iskola esetében négy. 

Alapterülete: legalább 2 m2/fő 

(lehetőleg legalább 26,0 m2) 

Lehetőleg 2-4 tanteremhez kapcsolódjanak, egyéni fejlesztésre, idegen nyelv oktatására is szolgálnak.) 

Önálló csoporttermek létesítésével, vagy a tantermek hangszigetelt, mozgatható válaszfalakkal történő 

megosztható kialakításával lehet biztosítani. 

4 

 

 

26 

 

 

Emelet 

3. Szaktantermek

szertárak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Számítástechnikai 

szaktanterem 

 

és hozzá tartozó szertár 

 

Iskolánként egy 

(EMMI r. 2. melléklet 2.I.4. és 

 II. 10-15.) 

A terem vízszintes és függőleges határoló felületeit, a bútorokat, berendezéseket tükrözésmentes 

felületkezeléssel kell ellátni.  A padlóburkolaton nem keletkezhet elektrosztatikus feltöltődés. 

 

 (Az 1 teljes méretű szaktantermen kívül további 1/2 szaktanterem kialakítható az I. v. II ütemben is, 

lehetőség szerint) 

1 

 

1 

 

1/2 

 

52 

 

10 

 

26 

 

Földszint / Emelet  

Természettudományi 

szaktanterem 

Iskolánként egy 

(EMMI r. 2. melléklet 2.I.4. és 

 II. 23-33.) 

Az előadóasztal által elfoglalt - mintegy 2,0 m széles - terület padlóburkolata mosható legyen.  

A bejárati ajtónyílás szélessége legalább 0,90 m legyen.  

Az ablakokon elsötétítő szerkezet legyen. 

1 52- Földszint / Emelet  

Természettudományi 

szaktantermekhez 

tartozó szertárak 

Iskolánként egy 

(EMMI r. 2. melléklet 2.I.4.) 

A természettudományi szaktantermekhez 

- kémiai,  

- fizikai,  

- biológiai és földrajz szertár csatlakozzon.  

Szertáranként a szaktanár részére munkahelyet kell biztosítani. A kémia szertár kivételével a szertárak 

összevonhatók. 

2 - 4 10 Földszint / Emelet  

Művészeti nevelés 

szaktanterem 

Ének-zene,  

Drámapedagógia, 

rajz terem 

 

és hozzá tartozó szertár 

Iskolánként egy 

(EMMI r. 2. melléklet 2.I.4. és 

 II. 34-42.) 

Külön figyelmet kell fordítani a hangszigetelésre, a pormentességre és szükség esetén a helyi 

megvilágításra. Padlóburkolata fa legyen. A zeneteremben lehetőséget kell biztosítani  a művészeti 

oktatáshoz kapcsolódóan egy pianínó elhelyezés számára. A drámapedagógiai teremben az énekkari 

próbák feltételeit biztosítani kell. A rajzteremben rajzasztal (rajzpad, rajzbak) tanulók számának 

megfelelően kerül biztosításra tanulónként egy. ( A külön szakok 1 helyiségben is biztosíthatóak, ez 

esetben a helyiség méretezése az összes funkcióra történjen.) 

1 

 

 

 

 

 

1 

52- 

 

 

 

 

 

10 

Földszint / Emelet 

Társadalomtudományi 

szaktanterem – 

és hozzá tartozó szertár 

 

Külön Idegen nyelvi 

szaktanterem 

(csoportteremben) 

 

 

Iskolánként egy 

(EMMI r. 2. melléklet 2.I.4. és 

 II. 16-22.) 

Egyenletes szórt fényű megvilágítást kell biztosítani. 

 

 

 

A nyelvi labor berendezését tíz–tizenöt tanuló egyidejű foglalkoztatására alkalmas módon kell kialakítani 

(ld.: 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2. melléklet 2. Iskola II. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB 

BERENDEZÉSI TÁRGYAI 17-A,B) 

1 

 

1 

 

2 x 1/2 

 

 

 

52 

 

10 

 

26 

 

 

 

Földszint / Emelet 

Technikai szaktanterem 

 

és hozzá tartozó szertár 

Iskolánként egy 

(EMMI r. 2. melléklet 2.I.4. és 

 II. 43-46.) 

Életvitel és gyakorlati ismeretek céljait is szolgálhatja. Elhelyezésre kerül tizenöt tanuló részére kialakított 

munkaasztal, és állítható, támla nélküli szék. 

1 

 

1 

52- 

 

10 

Földszint / Emelet 

4. Általános szertár és  

általános raktár 

Általános oktatási egységgel 

rendelkező épületenként egy-egy 

Alapterülete: tantermenként 3,0 m2, legalább 18,0 m2 1 

1 

18 

18 

Földszint / Emelet 

5. Egyéni fejlesztőszoba, logopédiai 

foglalkoztató 

Iskolánként egy  1 18 Emelet 

6. Könyvtár+ raktár (adattár, klub) Iskolánként egy A könyvtár olvasóterében kiscsoportos foglalkozásra alkalmas bútorcsoportokat kell létrehozni, mely egy 

osztály egyidejű befogadására alkalmas. 

1 180 Földszint / Emelet 

7. Nevelőtestületi szoba Iskolánként egy Alapterülete: 2m2/fő, legalább 25 m2. 1 100 Földszint / Emelet 

8. Igazgatói iroda Iskolánként egy  1 22 Földszint / Emelet 

9. Helyettesi iroda Iskolánként egy Min 15 m2 3 15 Földszint / Emelet 

10. Gazdaságvezetői iroda (önálló 

gazdálkodás esetén) 

Önálló gazdálkodás esetén 

iskolánként egy 

 1 22 Földszint / Emelet 
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11. Ügyviteli helyiség Iskolánként egy  1 18 Földszint / Emelet 

12. Tornaterem és kapcsolódó egységei
 

Iskolánként egy 

(EMMI r. 2. melléklet 2.I.9.) 

a nemzeti köznevelésről szóló törvény (Nkt.) 27. § (11) előírásának teljesülésére tekintettel, további 

tornaterem létesítése abban az esetben kötelező, ha a tanulók számára aránytalan teher és többletköltség 

nélkül nem biztosítható más nevelési-oktatási intézménnyel-, illetve sportolásra alkalmas létesítmény 

üzemeltetőjével kötött megállapodással a még szükséges tornaterem. 

1 I.ütemben a 

külön épületben 

meglévő 

 

Földszint 

13. Tanári teakonyha Iskolánként egy A tervezési program, illetve az OTÉK szerint. 1 12 Földszint / Emelet 

14. Orvosi szoba, elkülönítővel Iskolánként egy  (EMMI r. 2. melléklet 2.I.19.C alapján részben elhagyható) 1 18 Földszint 

15. Sportudvar (szabadtéri sportpálya) Iskolánként egy Helyettesíthető a 

célra alkalmas szabad területtel, 

szabadtéri sportlétesítménnyel 

Telepítését az épületek, játszó, pihenő területeinek figyelembevételével, azokkal szerves összhangban kell 

megoldani. 

   

16. Aula, közlekedő
 

Iskolánként egy Padló, oldalfal és mennyezet burkolatát úgy kell kialakítani, hogy a többcélú használatot biztosítsa:  

- oktatási, nevelési,  

- közösségi,  

- művelődési,  

 funkciótartományokban.  

A kiegészítő helyiségeket a legnagyobb használói létszámra kell méretezni.  

A közlekedőterületeket lehetőleg összevontan kell kialakítani, így lehet megoldani a terület többcélú 

használatát (pl. iskolai, közösségi, művelődési tevékenységre).  

A bejáratok, közlekedők, lépcsők, felvonók méretezését a kiürítésre vonatkozó előírások szerint kell 

végezni.  

A mozgáskorlátozottak sajátos igényeit fokozottan figyelembe kell venni. 

Ezen terek méretét különösen figyelmesen kell meghatározni, gazdaságosan kell kialakítani. 

1 

 

440 Földszint 

 

17.  porta/kapusfülke Iskolánként egy A főbejárat ellenőrzésére, a központi tájékoztatás biztosítására és a központi kapcsoló-berendezések 

elhelyezésére kapusfülkét kell létesíteni. 

1
 

8 Földszint 

       

18. Illemhelycsoportok Személyzeti WC Épületenként, szintenként, 

nemenként egy 

 
 

OTÉK Földszint / Emelet 

Tanulói WC Épületenként, szintenként, 

nemenként egy 

A WC csoport méretezése során, figyelembe véve a II. ütemben tervezett épületegység gazdaságos 

megvalósíthatóságát az első ütemben kialakítható a teljes kiépítés tanulólétszámára méretezett vizesblokk. 

 
OTÉK Földszint / Emelet 

19. Karbantartó műhely Iskolánként egy 

 

Az intézmény közműellátása szerint:  

- a vízellátás,  

- a szennyvízellátás,  

- a villamosenergia-ellátás,  

- a fűtés,  

- a szellőzés,  

- a melegvíz-ellátás,  

- a gázellátás,  

- a felvonóüzem biztosítása,  

- a takarítás,  

- a szeméttárolás és -elszállítás stb. terén jelentkező valamennyi üzemeltetési, karbantartási, fenntartási 

munka elvégzéséhez.  

A technikai személyzet számára öltözési és mosakodási lehetőségről kell gondoskodni. 

1 18 Földszint 

20. Iskolaudvar (szünetben tartózkodás, játék)   1   

21. Főzőkonyha és technológiai helyiségei, 

ebédlő 
 500 adagos főzőkonyha, melyet a II. ütemet figyelembe véve kell kialakítani, 

100-120férőhelyes ebédlő  

1 

1 

méretezés 

szerint 

Földszint 

22. Tornaszoba, Táncterem  30 fős 1  Földszint / Emelet 
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II. ütemben tervezett épületegység helyiségprogramja 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet előírása általános iskola esetén 

(a táblázatban dőlt betűvel szedetten) 
Javaslat 

 Helyiségek Mennyiségi mutató, felszereltség Speciális tervezési előírások db alapterület ideális szint 

23. Tanterem Osztályonként egy.  

A szaktanterem is beszámítható. 

Alapterülete: legalább 1,5 m2/fő  

(lehetőleg legalább 52,0 m2) 

8
 

 
52 Földszint / Emelet 

24. Csoportterem Legfeljebb tizenhat osztállyal 

működő iskola esetében hat. 

Alapterülete: legalább 2 m2/fő 

(lehetőleg legalább 26,0 m2) 

Lehetőleg 2-4 tanteremhez kapcsolódjanak, egyéni fejlesztésre, idegen nyelv oktatására is szolgálnak.) 

 

2 

 

 

26 

 

 

Földszint / Emelet 

25. Szaktantermek

szertárak 

  

Művészeti nevelés 

szaktanterem 

Rajz- és képzőművészeti 

szaktanterem, 

 

technika szaktanterem , 

 

tankonyha 

Iskolánként egy 

(EMMI r. 2. melléklet 2.I.4. és 

 II. 34-42.) 

 

Egyenletes szórt fényű megvilágítást kell biztosítani.. A szaktanteremben folyó papír-, textil-, fa-, 

fémmunka- vagy háztartási tankonyha tevékenységet az oktatási program határozza meg.  

A tevékenységnek megfelelően kell a teremben a padló- és falburkolatot, az ajtóméreteket meghatározni 

és gépi szellőzést alkalmazni.  A technika teremben 2 v 4 személyes körüljárható satupadok 

elhelyezéséhez szükséges helyet kell biztosítani.  

A II. ütemben a rajz-, technika terem felszereltsége megvalósítható  

- az I. ütemben megvalósításra kerülő egységek mellett az emeltszintű művészeti oktatás 

érdekében, avagy  

a minimális feltételeket biztosító I. ütem felszerelésének felhasználásával, a felszereltség kiegészítésével a 

II. ütemben épülő nagyobb helyiségekbe történő áthelyezésével. 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

70 

 

70 

 

52 

 

 

Földszint / Emelet  

Művészeti 

szaktantermekhez 

tartozó szertárak  

 

Iskolánként egy 

(EMMI r. 2. melléklet 2.I.4.) 

Rajz- képzőművészet, technika, tankonyha 2-3 10 Földszint / Emelet 

Természettudományi 

szaktanterem 

Külön Biológia-Földrajz 

szaktanterem 

 

Iskolánként egy 

(EMMI r. 2. melléklet 2.I.4. és 

 II. 23-33.) 

Az előadóasztal által elfoglalt - mintegy 2,0 m széles - terület padlóburkolata mosható legyen.  

A bejárati ajtónyílás szélessége legalább 0,90 m legyen.  

Az ablakokon elsötétítő szerkezet legyen. 

1 52 Földszint / Emelet  

Természettudományi 

szaktanteremhez tartozó 

szertár 

Iskolánként egy 

(EMMI r. 2. melléklet 2.I.4.) 

A természettudományi szaktantermekhez 

- biológiai és földrajz szertár csatlakozzon.  

Szertáranként a szaktanár részére munkahelyet kell biztosítani. 

1 10 Földszint / Emelet  

Számítástechnikai 

szaktanterem 

 

és hozzá tartozó szertár 

 

Iskolánként egy 

(EMMI r. 2. melléklet 2.I.4. és 

 II. 10-15.) 

 Az 1 teljes méretű szaktantermen kívül egy 1/2 szaktanterem kialakítása, amennyiben az I. ütemben nem 

valósul meg . 
1/2 

 

 

1 

26 

 

 

  10 

Földszint / Emelet  

26. Általános szertár és általános raktár Általános oktatási egységgel 

rendelkező épületenként egy-egy 

Alapterülete: tantermenként 3,0 m2, legalább 18,0 m2 1 18 Emelet 

27. Tornaterem és kapcsolódó egységei Iskolánként egy A táncművészeti oktatásra alkalmas kialakítással. Padlóburkolata: sportpadló. Kosárlabda pálya méret. 

Gazdaságos megvalósíthatóság, üzemeltetés. 

1 540 Földszint 

28. Kézműves terem  égető kemence elhelyezésére is szolgál 1 40 Földszint / Emelet 
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

A tervezés során a vonatkozó jogszabályokat, előírásokat, szabványokat be kell tartani. Az alábbiak szerinti jogszabályokat kiemelten szem előtt kell tartani: 

 

- a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet (az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról), 

- 193/2009. (IX.15.) Korm rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről 

- az 1997. évi LXXVIII. törvény (az épített környezet alakításáról és védelméről), 

- a 253/1997. (XII. 20.) kormányrendelet és módosításai (az országos településrendezési és építési követelményekről), 

- helyi településrendezési eszközök előírásai 

 

- az 1996. évi XXXI. törvény, a tűz elleni védekezésről 

- a 28/2011 (IX.6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

 

- 7/2006. (V.24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 

 

- 93/2012 (V.10.) Korm. Rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről 

 

- 113/1998. (VI.10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről 

 

- 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 

 

- 27/2008 (XII.3) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 

 

- 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról 

- 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 

- 243/2003. (XII.17.) Korm rendelet és módosításai a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről, alkalmazásáról 

- 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

 

- MSZ-04-220:1981 - Öltözőcsoportok és csoportos illemhelyek tervezési előírásai 

- MSZ 15601-1:2007 és MSZ 15601-2:2007 – épületakusztikai követelmények 
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

MÓDOSÍTÁSA 

amely létrejött egyrészről a  

Biatorbágy Város Önkormányzata 

Székhelye: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u.2/a. 

Adószám: 15730088-2-13 

Törzsszáma: 730084 

Statisztikai számjele: 15730088-8411-321-13 

Képviseli: Tarjáni István polgármester,  

dr. Kovács András jegyző ellenjegyzésével 

 

mint Megbízó, a továbbiakban: a "Megbízó" 

 

másrészről a 

B Verzió Építésziroda Kft. 

Székhelye: 2051 Biatorbágy, Szent László u 46.  

Cégjegyzékszáma:  

Adószáma: 13184931-2-13  

Képviselő neve, képviselet jogcíme: Tóth Meisels Balázs ügyvezető   

 

mint Megbízott, a továbbiakban a "Megbízott"(Megbízó és Megbízott a továbbiakban 

együttesen a "Felek") között az alábbi feltételekkel: 

 

Előzmények: 

Megbízó a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti  hirdetmény közzététele nélküli 

tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le, mely eljárás eredményeként szerződést kötött a 

Leták és Társa Kft. által készített a  2051 Biatorbágy, Nagy u. 37., hrsz: 452  alatt 

megvalósuló 16 tantermes Általános Iskola tervezési programjának, építési 

engedélyezési és kiviteli terveinek ellenőrzésére. 

Fenti szerződés megkötését követően az építésügyi szakértői tevékenység és tervellenőrzési 

tevékenység alapjául szolgáló tervek elkészítésére kötött szerződés 2012. december 12 napján 

módosításra került, melynek következtében  jelen szerződés módosítása is szükségessé vált az 

elvégzendő feladatok megváltozott ütemezésére tekintettel. 

 A fentiekben leírtakra figyelemmel a Felek megállapítják, hogy a szerződés módosítása 

mindenképpen szükséges. 

Továbbá felek rögzítik, hogy a Kbt. 132. § (1) bekezdése szerinti, a szerződésmódosítást 

kizáró feltételek a szerződésmódosítás következtében nem állnak fenn, melyre tekintettel a 

szerződés módosításának nincs akadálya: 

 a módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a 

szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett 

ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik 

ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; 

 módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem 

változtatja meg; 
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 a változásokat nem tekintik a Felek olyan elemnek, mely módosítás a szerződés 

tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre 

terjeszti ki 

A fentiekben vázolt előzményekre tekintettel a Felek a szerződést alábbiak szerint módosítják: 

Szerződő felek jelen szerződésmódosítást oly módon dokumentálják, hogy az eredeti 

szerződéssel egységes szerkezetbe foglalják és dőlt betűvel jelzik a módosításokat, illetve azt 

a tartalmat, melyet a módosítás alapján létrehozta. 

 A megbízás tárgya 

A Megbízó megbízása alapján a Megbízott elvállalja a 2051 Biatorbágy, Nagy u. 37., hrsz: 

452 alatt 2 ütemben megvalósuló 16 tantermes Általános Iskola tervezési programjának 

felülvizsgálatát, annak elkészítésével kapcsolatos szaktanácsadást, az építésügyi hatósági 

engedélykérelem és mellékleteinek benyújtásához kapcsolódó építésügyi szakértői tevékenység 

elvégzését (SZÉSZ9 jogosultsággal), valamint a kivitelezési tervdokumentáció tervellenőrzési 

feladatait, a jelen Megbízási Szerződésben rögzített feltételek szerint, az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv), az építőipari kivitelezési 

tevékenységről szóló 191//2009. (IX.15.) Korm. rendelet (ÉKR), a közúti közlekedésről szóló 

1988. évi I. törvény, 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet továbbá az egyes építésügyi 

szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben valamint a 

feladat teljesítésére irányadó egyéb szakmai normákban (pl. MÉK mindenkor hatályos 

tervellenőrzési szabályzata) foglalt szabályok szerint azok betartásával.  

Megbízó a tervezett iskola megvalósítására pályázatot kíván benyújtani és a kiviteli tervek 

megrendelésére illetve ezt követően jelen szerződés alapján a tervek ellenőrzésére csak akkor 

kerülhet sor, ha a Megrendelő a  nyertes pályázat keretében a kivitelezés fedezetét biztosítani 

tudja. 

3. Jogosultság: 

 

A szakágankénti ellenőrzést a Magyar Építész Kamara (MÉK) és a Magyar Mérnöki Kamara 

(MMK) által kiadott tervellenőri jogosultsággal rendelkező szakági mérnökök végzik. 

A Megbízott köteles a feladat elvégzése, a jelen szerződés teljesítése során a jelen szerződés 

első pontjában meghatározott előírásoknak megfelelő szakembereket bevonni.  

A Megbízó nyilatkozik, hogy a szerződés teljesítését során vezető tervezők végzik és a 

tervellenőrzés során a szakági tervellenőrök egyeztetése folyamatosan megtörténik. A vizsgált 

dokumentációk tartalma: 

Megbízó a tervdokumentációkat (elvi építési engedély tervet, a jogerős építési engedélyezési, 

illetve kiviteli tervdokumentációt), továbbá az építési engedély határozat másolatát bocsátja 

Megbízott rendelkezésére, 1pld. digitális és 1pld. papír másolat formájában.  

Adatszolgáltatást felek az alábbiakban részletezik: 

Tervezési program felülvizsgálata: 

A meglévő tervezési program 

Építési igazgatási szakértői tevékenység:  

1. Hatályos HÉSZ. Az iskola telkének szabályozási terv kivonata. 

2. Testület által jóváhagyott tervezési program, a határozati kivonattal. 

3. Iskola telkének tulajdoni lapja és térképmásolata. 
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4. Szakhatósági és közműkezelői egyeztetésekről szóló jegyzőkönyvek, emlékeztetők a 

szakhatóság ügyintézőjének igazolásával. 

5. Egy példány aláírt építési engedélyezési (vagy munkaközi) tervdokumentáció. 

Oktatási épületek standard előírásai, vonatkozó szabványok és a Beruházó egyéb tervezési 

programja. 

Kiviteli tervek ellenőrzése: 

Komplett, végleges kiviteli tervek az épületről. 

Megjegyzés: a kivitelezővel történő előzetes egyeztetések eredményei a Beruházói nyilatkozat 

szerint a tervellenőrzés előtt beépülnek a tervekbe. Az esetleges későbbi kivitelezői 

módosítási igények átvezetésének az ellenőrzése nem része a jelen feladatoknak. 

Adatszolgáltatás módja a tervellenőr felé: 

 nyomtatott formában minden ellenőrizendő terv és leírás, egyéb dokumentumok 

 pdf formában minden terv és leírás, egyéb dokumentumok 

 dwg formátumban minden rajz 

 pla formátumban az építész tervek 

Az építési engedélyezési tervdokumentáció felelős tervezője: 

Generáltervezési munkát végző tervező iroda: 

LETÁK és TAMÁS Építésziroda Kft.  

Székhely: 1126 Budapest, Vöröskő u. 21. fszt. 2. 

Megbízó kijelenti, hogy a rendelkezésre bocsátott tervdokumentációkat Tervezőnek - a 

Megbízóval kötött szerződése alapján - a vonatkozó jogszabályok szerinti tartalmi és formai 

követelményeknek megfelelően az MSZ előírásai szerint kellett elkészíteni.  

Megbízott indokolt esetben kiegészítésként igényelheti a szakági méretezéseket, számításokat. 

Megbízott jogosult a generál tervező egyidejű tájékoztatása mellett a szakági tervezőkkel 

történő egyeztetésre. 

4. Határidők 

A feladatok kifizetésének ütemét fix határidők, a nem jogerős építési engedély megszerzése és 

a LETÁK és TAMÁS Építésziroda Kft. és a jelen szerződés Megbízója között 2012. április 16.-

án megkötött és 2012. december 13-án módosított szerződésben rögzített kiviteli 

tervmegrendelésekhez igazodóan kerülnek meghatározásra az alábbiak szerint: 

 Nem jogerős építési engedély I. ütem kézhezvétele 

 Nem jogerős építési engedély II. ütem kézhezvétele 

 Kiviteli terv I. ütem megrendelése után 90 nappal 

 Kiviteli terv II. ütem megrendelése után 90 nappal 

 

 

4.1. A tervezési program pontosítására a szerződés aláírásától, folyamatos teljesítéssel 

történik. A tervezési program véglegesítésének várható határideje: 2012. december 31. 

 Leszállítandó: Véglegesített tervezési program 
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4.2. . Az építési engedélyezési tervhez kapcsolódó építési igazgatási szakértői 

munka a szükséges dokumentáció Megbízott rendelkezésére bocsátását követő 

napon elkezdődik, a szakvélemény elkészítésének határideje: 2013. február 7.  

 

4.3. Az építési igazgatási szakvélemény elkészítését követően kerül benyújtásra 

a Megbízott által elfogadott építési engedélyezési terv I. üteme engedélyezésre a 

hatósághoz. A II. ütem engedélyezéséhez nincs szükség igazgatási szakértő 

bevonására. 

Leszállítandó:  az I. ütem nem jogerős építési engedélye 

4.4. A kiviteli terv ellenőrzés a szükséges ütemezett dokumentáció Megbízott 

rendelkezésére bocsátását követő napon elkezdődik, a végleges tervdokumentáció 

rendelkezésre bocsátásától számított 15 munkanap időtartam alatt fejeződik be. 

Amennyiben az ellenőrzés alapján a végleges tervellenőri nyilatkozat kiadásához a 

tervdokumentáció tervezői kiegészítése illetve annak tervezővel történő egyeztetése 

szükséges a teljesítési határidő ennek Megbízóval egyeztetett időtartamával 

meghosszabbodik. 

Leszállítandó: Tervellenőr által jóváhagyott, ütemezett kiviteli tervek 

 

5. Személyi feltételek 

 

A feladatok ellátása során a Megbízott a Megbízóval egyedileg egyeztetett képviselőit 

alkalmazza. Megbízott jogosult alvállalkozó bevonására.  

A feladatok ellátására, a jelen szerződés teljesítésében résztvevő szakági tervellenőrök: 

 

Név Szakág Jogosultság nyilvántartási 

száma, kódja: 

Ifj Szomorjai Ferenc Tartószerkezet, 

épületszerkezet 

135415 

 

A jelen szerződés mellékletét képezik a szakági tervellenőröknek az érintett 

tervellenőrzésre vonatkozó szándéknyilatkozata. 

 

A szerződéses teljesítés és a szerződéssel kapcsolatos egyéb kérdésekben a Megbízott 

képviselője Tóth- Meisels Balázs, megbízottja Udvarhelyi Zsolt. 

A Megbízót a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott feladatok ellátása során a 

polgármester képviseli. Megbízott képviselői a Megbízóval egyeztetett mértékben 

rendelkeznek intézkedési jogkörrel. 

6. A Megbízó szolgáltatásai, egyéb feltételek 

6.1. A megbízói felelősségi körbe tartozó döntések meghozatala, szerződések 

megkötése az egyedileg meghatározott feladatok elvégzéséhez igazodva. 

6.2. A jelen szerződés teljesítéséhez szükséges megbízói adatszolgáltatások, 

dokumentumok, dokumentációk biztosítása. Különös tekintettel, de a teljesség 

igénye szerint: 
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 A vonatkozó tervdokumentációk átadása a Megbízott részére 

6.3. Megbízott a szükséges egyeztetéseket a lehetőségektől függő legrövidebb 

időn belül megszervezi. 

6.4. Nem képezi Megbízott feladatát az ingatlan jogállásával kapcsolatos 

dokumentumok beszerzése és kockázatelemzése (pl. társasházi alapító okirat, 

bérleti szerződések, használati joggal összefüggő szerződések, eredeti 

használatbavételi, működési engedély, ingatlanjogi, szakhatósági korlátozások, 

stb.). 

6.5. Megbízott az ellenőrzést követően előzetes tervellenőri nyilatkozatot 

készít, amit megküld Tervező és Megbízó részére. Megbízott a végleges 

tervellenőri nyilatkozat kiadásánál figyelembe veszi az előzetes nyilatkozat alapján 

készített tervezői kiegészítést, pontosítást, amelyet Tervező a megállapított 

határidőig elkészített. A tervezői kiegészítést megbízott ellenőrzi, ennek 

elfogadásáról a kiviteli terv részeként történő dokumentálásáról – vita esetén - 

Megrendelő dönt. 

 

7. Megbízási díj, számlázások 

7.1. Az előzőekben részletezett feladatokat a Felek kölcsönös megállapodása 

alapján Megbízott az alábbi ütemezésben fizeti ki:  

 Nem jogerős építési engedély I. ütem kézhezvételekor: 5 500 000.- Ft + ÁFA 

 Nem jogerős építési engedély II. ütem kézhezvétele: 3 000 000.- Ft + ÁFA 

 Kiviteli terv I. ütem megrendelése után 90 nappal: 3 000 000.- Ft + ÁFA 

 Kiviteli terv II. ütem megrendelése után 90 nappal: 1 000 000.- Ft + ÁFA 

Összesen:  Nettó 12 500 000 

7.2. Fenti tevékenységek elvégzésekor Megbízott a Megbízó képviselője által 

igazolt teljesítésigazolás alapján jogosult számla benyújtására, 30 napos fizetési 

határidő megjelölésével. A teljesítésigazolás kiadását követően adja át a Megbízott 

a lepecsételt terveket. 

 A Megbízott bankszámla száma: 10201006-50229855-00000000 

 A számlavezető bank neve: Kereskedelmi és Hitelbank Rt. (1051 Budapest 

Vigadó tér 1.) 

 

8. Kockázatviselés:  

8.1. A tervellenőrzést Megbízott tartalmilag az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 31.§ (2), valamint az építőipari 

kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alábbi 

követelményeire végzi, a vonatkozó szabvány és jogszabályi követelmények 

szerint. 

 Mechanikai ellenállás és stabilitás 

 Használati biztonság 

 Zaj és rezgés elleni védelem 

 Energiatakarékosság -. és hővédelem 

 Élet és katasztrófa- védelem 

 Költségvetés tételes ellenőrzése 
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8.2. A vizsgálat nem vonatkozik a tervezési szakágak egymás közötti 

adatszolgáltatásának, egyeztetésének megfelelőségére, továbbá a 10.1. pont 

szerinti követelményeken túli tervezés és a lebonyolítás körébe tartozó kérdések 

vizsgálata, és a mennyiségi kiírások tételes ellenőrzése 

8.3. Nem tárgya az ellenőrzésnek a gyártmány tervek, technológiai tervek 

vizsgálata. 

8.4. A felelősség tekintetében a Megbízott a Tervezővel együttesen felelős: 

- a tervellenőrök által előírt változtatások tervezői felelősségével,  

- a tervellenőrök által észrevételezendő, de nem kifogásolt tervhibákért. 

8.5. A Megbízott felelős a tervellenőrzés során tett megállapításokért.  

 

9. Felelősségbiztosítás 

 

Az ajánlatban foglaltak figyelembe vételével a tervellenőr felelős a tevékenységét érintő 

mulasztásért a vonatkozó jogszabályok keretei között. Társaságunk 20 millió Ft. 

(egyszeri és összesített kárérték) összegű tervezői felelősségbiztosítással rendelkezik, 

ennek hatályát a tervellenőrzés tekintetében kiterjesztettük. 

Tervező felelősségbiztosítása: építészeti és műszaki felelősség biztosítás, 
alvállalkozókra kiterjesztve 

Biztosítótársaság: UNIQUA Biztosító 

Kötvényszáma: 2644288 

 

10. Titoktartási kötelezettség és az adatváltozás bejelentése 

 

A Megbízottat titoktartási kötelezettség terheli a jelen szerződés teljesítése során a 

Megbízóval és a valamint tevékenységével, működésével kapcsolatban, továbbá a 

szerződéssel érintett tervezéssel, kivitelezéssel kapcsolatban tudomására jutott 

mindennemű adat, információ, ismeret vonatkozásában, ezen adatokat, információkat és 

ismereteket köteles bizalmasan kezelni, és kizárólag a Megbízó által engedélyezetten 

igénybe vett teljesítési segédjeivel oszthatja meg, kizárólag olyan mértékben, ahogy az a 

szerződésszerű teljesítés adott részének elvégzéséhez szükséges. E titoktartási 

kötelezettség kiterjed a szerződés teljesítésében résztvevő személyekre, akik 

tevékenységéért a Megbízott, mint sajátjáért felel. A Megbízott a Megbízónak a fenti 

szabályok megszegésével okozott teljes kárát köteles megtéríteni, beleértve a Megbízó 

felé harmadik személy által érvényesített kártérítési igényt is 

 

A felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen Szerződés teljesítéséhez személyes 

adatok  átadása válik szükségessé, akkor ezen személyes adatok jogosultjaitól a 

személyes adatok átadásához szükséges hozzájárulást beszerzik, valamint kijelentik, 

hogy a személyes adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 

nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) vonatkozó rendelkezései szerint 

kezelik és tárolják. 

 

Megbízott a Megbízó előzetes írásos hozzájárulása nélkül a szerződésre vonatkozó 

bármely okmányt, dokumentációt és információt kizárólag a szerződés teljesítésére 

használhatja fel, azokat nem hozhatja harmadik fél tudomására. 
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A felek kötelesek az adataikban és a jelen szerződésben megadott adatokban 

bekövetkezett bármely változást (név, székhely, telephely, bankszámla, stb.) 

haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) naptári napon belül a másik félnek írásban 

bejelenteni. Ennek bármely okból történt elmaradásából eredő kárért a mulasztó fél 

felelősséggel tartozik. 

 

11. A jelen Szerződés megszűnése, szerződést biztosító mellékkötelezettségek  

 

A jelen Szerződés megszűnik az alábbi esetekben: 

 

(a) írásba foglalt közös megegyezéssel; 

(b) bármelyik Fél jogutód nélküli megszűnésével; 

(c) Megbízó által eszközölt rendes felmondással; 

(d) a Megbízó által eszközölt azonnali hatályú rendkívüli felmondással. 

 

A szerződés a fent felsorolt okok miatt külön-külön is megszüntethető.  

 

A Megbízó jogosult a szerződést indokolás nélkül, írásban, rendes felmondással 3 napos 

felmondási idővel felmondani. 

 

A Megbízó jogosult a szerződést a Megbízott súlyos szerződésszegése esetén azonnali 

hatállyal írásban felmondani.  

 

Kbt. 125.§ (4) és (5) bekezdése alapján a szerződés felmondása: 

Tervező nem fizet illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem 

megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Tervező adóköteles 

jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Tervező a szerződés teljesítésének teljes 

időtartama alatt a tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi 

és a fenti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

 

Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 

gondoskodni tudjon - ha 

 a Tervezőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó 

tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a 

Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. 

 a Tervező közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel 

nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § 

(1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. 

 

A szerződés  fentiek felmondása esetén a Tervező a szerződés megszűnése előtt már 

teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

 

A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Megbízott nem, vagy hibásan teljesít a 

Megbízó jogosult a Feladatot saját maga vagy harmadik személlyel a Megbízott 

költségére elvégeztetni. 
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Megbízottnak felróható késedelem esetén Megbízó késedelmi kötbérre jogosult, a 

teljesítési határidő elmulasztásának első napjától kezdve naptári naponként a bruttó 

megbízási díj 0,5%-ának megfelelő mértékben. 

 

A Megbízott, ha hibásan teljesít, kötbért tartozik fizetni, melynek mértéke a hibásan 

teljesített feladatra eső bruttó díj 10 %-a, de minimum 50.000,-Ft. 

 

A Megbízott, amennyiben a Megbízó a szerződést azonnali hatállyal mondja fel, vagy a 

szerződés Megbízónak felróható okból megszűnik, vagy nem teljesül, meghiúsulási 

kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a megbízási díj 20%-a. 

 

A felek a jelen szerződés megszűnését követő 30 napon belül elszámolnak egymással, 

ennek érdekében kölcsönösen hatékony és jóhiszemű együttműködési kötelezettséget 

vállalnak. 

 

 

 

12. Vitás kérdések rendezése, záró rendelkezések 

 

A Feleknek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján 

rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a szerződés 

keretében, vagy a szerződéssel kapcsolatban merül fel. A tárgyalások 

eredménytelensége esetére, amennyiben a vitát nem sikerül rendezni, a felek kikötik 

hatáskörtől függően a Budaörsi Városi Bíróság illetve a Fejér Megyei Bíróság 

alávetésen alapuló kizárólagos illetékességét. 

 

A jelen szerződésben nem szabályozottak vonatkozásában a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezései az irányadók. 

A jelen Megbízási Szerződés 9 számozott oldalt tartalmaz. 

A Felek a jelen Szerződésmódosítással egységes szerkezetbe foglalt szerződést, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. 

Biatorbágy, 2012. december 13. 

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata 

Tarjáni István Polgármester 

Megbízó 

B Verzió Építésziroda Kft. 

Tóth Meisels Balázs 
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MEGRENDELŐ 
 
Biatorbágy Város Önkormányzata 
Székhely: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A. 
Adószám:15390008-2-13 
Törzsszáma: 390000 
Statisztikai számjel: 15390008751132113 
Képviselő: Tarjáni István polgármester 
dr. Kovács András jegyző ellenjegyzésével 
a továbbiakban Megrendelő  
 
TERVEZŐ     
 
LETÁK és TAMÁS Építésziroda Kft.  
Székhely: 1126 Budapest, Vöröskő u. 21. fszt. 2. 
Cégjegyzékszám: 01-09-691290 
Adószám: 12534261-2-43 
Bankszámlaszám: 11712004-20232892-00000000 
Képviselő neve és a képviselet jogcíme: Tamás Gábor ügyvezető 
Felelős Tervező: Tamás Gábor 
Kamarai névjegyzék száma: É/1 01-2182/12 
a továbbiakban Tervező 
 
a továbbiakban együttesen „Felek” között az alulírott helyen és napon. 
 
Előzmények: 
 
Szerződő Felek megállapítják, hogy a Megrendelő a Kbt. 94.§ (2) bekezdése) c) pontja szerinti hirdetmény 
közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le  "Tervezési szerződés 16 tantermes, cca 7 500 m2 
területű általános iskola építési engedélyezési tervdokumentációjának elkészítésére a Biatorbágy 452. hrsz-ú területen, egyeztetve az 
engedélyező hatósággal a Tervező által korábban elkészített beépítési tervek átdolgozásával, felhasználásával és nyertes pályázat 
esetén a kiviteli tervek megrendelésével" tárgyban. Az eljárás nyertese a Tervező, mint ajánlattevő lett.  
 
Szerződő Felek a Tervezési szerződést (továbbiakban Alapszerződés)  2012. április 16. napján kötötték meg.  
 
A szerződés tárgyaként Felek az alábbiakat határozták meg: 
Tervezési szerződés 16 tantermes, cca 7 500 m2 területű általános iskola építési engedélyezési 
tervdokumentációjának elkészítésére a Biatorbágy 452 hrsz-ú területen, egyeztetve az engedélyező hatósággal a 
tervező által korábban elkészített beépítési tervek átdolgozásával, felhasználásával és nyertes pályázat esetén a 
kiviteli tervek megrendelésével. Ajánlatkérő a tervezett iskola megvalósítására pályázatot kíván benyújtani és a 
kiviteli tervek megrendelésére csak akkor kerülhet sor, ha az Ajánlatkérő  nyertes pályázat keretében a kivitelezés 
fedezetét biztosítani tudja. 
Részletes feladatleírás: a Tervezési szerződés részét képező Tervezési program alapján 
 
A feladat helyszíne (a tervezési feladattal érintett építmény tervezett területe): 
2051 Biatorbágy hrsz. 452. 
 
Felek rögzítik, hogy a Szerződés megkötését követően Tervező a Szerződésben foglalt feladatok közül az 
alábbiakat teljesítette teljeskörűen:  
 

1. az Országos Tervtanácshoz történő benyújtásra alkalmas elvi engedélyes szintű terveket határidőben 
elkészítette; 
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2. az elvi engedélyes szintű tervek benyújtásra kerültek a fenti feladat teljesítését követő  legközelebbi 
Országos Tervtanács ülésre; 

 
Felek rögzítik, hogy Országos Tervtanács az ülésén a tervvel kapcsolatban nem hozta meg a pozitív döntését, 
mely döntés hiánya azonban nem akadálya az engedélyező hatóság által a terv engedélyeztetésének., így a 
szerződésben az Országos Tervtanács jóváhagyása helyett a illetékes tervtanács jóváhagyása szükséges. 
 
Felek megállapítják, hogy a fentiekben bekövetkezett tervtanácsi vélemény hiánya következtében a 
szerződéskötést követően bekövetkezett állapot a tervezési folyamatnak nem akadálya, azonban a szerződéses 
feltételek részteljesítése nem valósulhat meg, melyre tekintettel a szerződést módosítják. 
 
Elvi engedélyes terv elkészítése, melynek díja  11 000 000  Ft + 27% ÁFA , azaz bruttó 13 970 0000 Ft ebből 
eddig jelen tervezési szerződés módosításának napjáig 8 800 000 Ft+ 27% ÁFA került kifizetésre Tervező 
részére. 
 
Felek megállapítják, hogy a fenti szerződés teljesítése csak akkor lehetséges, ha a kivitelezéshez szükséges 
forrásokat a Megrendelő előteremti. A szerződés aláírásakor Megrendelő azzal a feltételezéssel élt, hogy a 
beruházás megvalósításához szükséges források oly módon állnak elő, hogy abból illetve az általa vállalt 
önrészből a teljes beruházás 1 ütemben a 16 tantermes iskola tervezésével megvalósulhat. A szerződés megkötése 
óta eltelt időszakban a pályázat, mely a forrás egy részét biztosította volna nem jelent meg, így a teljes beruházás 
1. ütemben való megvalósítása nem lehetséges, azonban az iskola kérdés megoldása nem várhat tovább. 
Amennyiben a tervezés és az ennek alapján későbbiekben megvalósítandó kivitelezés az eredetileg tervezett 1 
ütem helyett az alábbiakban részletezett két ütemben valósul meg, úgy az első ütem tekintetében Megrendelő 
saját erőből meg tudja valósítani a város iskola beruházást és a 2. ütem megvalósítása ettől függetlenül illetve ezt 
követően a pályázati forrás rendelkezésre állása esetén tud megvalósulni. 
 
A források biztosítása érdekében a Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük létrejött Tervezési szerződésben 
nevezett feladatok elvégzését az alábbiak szerint rendelik meg. 
 
A fentiekben leírtakra figyelemmel a Felek megállapítják, hogy a szerződés módosítása mindenképpen szükséges. 
Továbbá felek rögzítik, hogy a Kbt. 132. § (1) bekezdése szerinti, a szerződésmódosítást kizáró feltételek a 
szerződésmódosítás következtében nem állnak fenn, melyre tekintettel a szerződés módosításának nincs 
akadálya: 

 a módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést 
megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) 
kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat 
nyertességét lehetővé tették volna; 

 módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg; 

 a változásokat nem tekintik a Felek olyan elemnek, mely módosítás a szerződés tárgyát az eredeti 
szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre terjeszti ki 

 
A fentiekben vázolt előzményekre tekintettel a Felek a szerződés alábbi pontjait módosítják: 
 
Szerződő felek jelen szerződésmódosításban  csak azokat a feladatokat és azok teljesítésével kapcsolatban 
felmerülő szerződéses kötelezettségeket rögzítik, melyek a köztük létrejött Alapszerződésben foglaltaktól eltérő, a 
jelen szerződésben kerültek megrendelésre és a két szerződés, jelen szerződésben foglalt eltérésekkel, együttesen 
értelmezendő. 
 
 
I. Rész A SZERZŐDÉSBEN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK ÉS HATÁRIDŐK 
 
Jelen szerződés alapján Tervező elvállalja – a Megrendelő által szolgáltatott Tervezési program szerinti 
iskolaépület, a hozzá kapcsolódó belsőépítészet és bútor, a telken belüli parkolók, utak és kert (a kastélyhoz 
tartozó előkert és történeti kert kivételével) építési engedélyezési dokumentáció elkészítését 2 ütemben és 
megrendelés esetén a kiviteli tervdokumentációjának elkészítését.  
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Megrendelő vállalja a jelen szerződés szerinti VII. DÍJAK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK részben meghatározott 
tervezési díj megfizetését. 
 

1. Az alapszolgáltatások és a hozzá kapcsolódó teljesítési határidők: 
 

a. 16 tantermes általános iskola I. üteme, engedélyes tervdokumentációjának elkészítése,  2013. január 
31.az I. ütem építési engedélyének jogerőre emelkedését követő 90 napon belül, az I. ütem kiviteli 
tervének elkészítése; 

b. Megrendelő által külső forrás (támogatás, pályázat, egyéb) megszerzése esetén, a 16 tantermes 
általános iskola II. üteme, engedélyes tervdokumentációjának elkészítése, 

c. a II. ütem építési engedélyének jogerőre emelkedését követő 90 napon belül,  a II. ütem kiviteli 
tervének elkészítése   

 
II. Rész TERVEZŐ SZOLGÁLTATÁSAI  
 
Tervező szolgáltatásai a Tervező, a Tervező alkalmazottai és a Tervező által megbízott szakági tervezők, mint 
alvállalkozók és szakértők által végzett Alapszolgáltatásokból állnak.  
 
1.1. Előkészítő szakasz 
 
Feladat meghatározás A véglegesített tervezési program alapján Tervező a szakági tervezőkkel együttműködve 

elemzi Megrendelő igényeit, feltárja a létesítmény megvalósításának kielégíthető 
követelményeit, a rendeltetés gazdaságos kialakíthatóságára vonatkozó írott és íratlan 
szabályokat, a vonatkozó jogszabályokhoz és a tervezési területre hatályos helyi 
szabályozáshoz való alkalmazkodást, és ezekben egyetértésre jut Megrendelővel. 
A megrendelő biztosítja a bontandó épületek felmérését 
 

1.2. Építési engedélyezési terv és kiviteli terv készítési szakasz 
 
Elvi engedélyezési terv 
 A tervezési program alapján Tervező a szakági tervezőkkel együttműködve elkészíti a 

létesítmény elvi építési engedélyezési tervdokumentációját, mely alkalmas arra, hogy az a 
illetékes tervtanácshoz benyújtásra kerüljön véleményezésre. Az elvi építési engedélyezési 
tervdokumentáció az elvi építési engedély megadására alkalmas módon meghatározza, 
bemutatja, szükség szerint műszaki számítással igazolja a létesítmény elhelyezését, 
alaprajzi és metszeti elrendezését, megjelenését.  

 
Építési engedélyes terv: az illetékes tervtanács által elfogadott elvi engedélyes szintű terv alapján a 

jogszabályokban előírt részletezettséggel elkészített tervdokumentum  
 

 
VII. Rész DÍJAK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 
 
1. Tervezési díj:  Szerződő felek a tervezési díjat 77 270 000 Ft+ 27% ÁFA, azaz bruttó 98 132 900 Ft   

összegben határozzák meg az egyes tervfázisokhoz kötött alábbi részletek szerint: 
A tervezési díj az alábbi tervezési feladatokat tartalmazza:  

- iskolaépület tervezése, belsőépítészettel, bútorozással 
- épülethez tartozó telken belüli parkolók és utak tervezése 
- iskolaépülethez tartozó kert tervezése (a kastélyhoz tartozó előkert és történeti kert 

kivételével) 
 

A tervezési díj a Tervező valamennyi felmerült költségét és kiadását is magában foglalja, 
jelen szerződésből eredően a Tervező semmilyen jogcímen nem jogosult további 
díjazásra. 

 
2. Tervfázisok díjai: 
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1. engedélyes tervek elkészítésének díja 2 ütemben: mindösszesen 27 700 000 Ft + 27% 
ÁFA , azaz bruttó 35 179 000 Ft 

1. ütem 1. részlet díja (1. részszámla): 18 836 000 Ft+ 27% ÁFA 
1. ütem 2. részlet díja (2. részszámla): 3 324 000 Ft+ 27% ÁFA 
2. ütem 1. részlet díja (4. részszámla): 4 709 000 Ft+ 27% ÁFA 
2. ütem 2. részlet díja (5. részszámla):  831 000 Ft+ 27% ÁFA 

 
2. kiviteli tervek elkészítésének díja: 49 570 000 + 27% ÁFA , azaz bruttó 62  953 900 Ft 

1. ütem díja (3. részszámla): 39 650 000 Ft+ 27% ÁFA 
2. ütem díja (6. részszámla): 9 920 000 Ft+ 27% ÁFA 

 
 
VIII. Rész A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE 
 
1. Teljesítés  A szerződés 1. ütemét Felek akkor tekintik teljesítettnek, ha az I. ütem építési engedélyét 

az építési hatóság megadta és a kiviteli terveket Tervező a Megrendelőnek átadta és azt a 
Tervellenőr útján is jóváhagyta. 

  
A szerződés 2. ütemét Felek akkor tekintik teljesítettnek, ha a 2. ütem építési engedélyét 
az építési hatóság megadta és a kiviteli terveket Tervező a Megrendelőnek átadta és azt a 
Tervellenőr útján is jóváhagyta. 

 
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben és a jogszabályokban, szabványokban, szakmai 
szokásokban rögzített egyéb feltételek teljesülésén túl Tervező szolgáltatását akkor 
tekintik szerződésszerűnek, ha Megrendelő azt külön írásbeli nyilatkozatával igazolta 
(teljesítésigazolás).  

 
 
IX. Rész FIZETÉS ESEDÉKESSÉGE, MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE 
 
1. A teljesítés ütemezése 

Tervező az alábbi részszámlák és végszámla kiállítására jogosult az alábbiak szerint. 
 
1. részszámla az 1. ütem építési engedély kiadására alkalmas módon összeállított és a 
Megrendelő által megbízott építésügyi szakértői által jóváhagyott engedélyezési 
tervdokumentáció Megrendelő részére történő átadásával és a Megrendelő részéről 
történt jóváhagyásával válik esedékessé. 
 
2. részszámla  az 1. ütem szerinti engedélyes terv jogerős jóváhagyását követő 5 
munkanapon belül esedékes.  
 
Amennyiben az engedély megadására, az engedélyeztetésre a benyújtásától számított 3 
hónapon belül nem kerül sor és a Tervező az engedélyeztetési eljárás során az 
engedélyező hatóság által előírt minden hiánypótlást teljesített és az engedély meg nem 
adása a Tervezőnek nem felróható, úgy a 3 hónap leteltét követően a 2. részszámla 
benyújtására akkor is jogosult, amennyiben a terv nem kap addig az időpontig engedélyt 
 

3.részszámla: Az 1. ütem  kiviteli terveinek elkészítését és a Megrendelő által megbízott 
tervellenőr  jóváhagyását követő 5 munkanapon belül esedékes 
 
4.  részszámla: A 2. ütem az építési engedély kiadására alkalmas módon összeállított és a 
Megrendelő által megbízott építésügyi szakértői által jóváhagyott engedélyezési 
tervdokumentáció Megrendelő részére történő átadásával és a Megrendelő részéről történt 
jóváhagyásával válik esedékessé. 
 
5. résszámla: a 2. ütem az engedélyes terv jogerős jóváhagyását követő 5 munkanapon belül 
esedékes 
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6. részszámla: A 2. ütem  kiviteli terveinek elkészítését és a Megrendelő által megbízott 
tervellenőr  jóváhagyását követő 5 munkanapon belül esedékes 

 
A negyedik, ötödik és a hatodik részszámlához kapcsolódó tervezési díj, csak abban az 
esetben kerül megfizetésre, ha a 2. ütem megvalósul és a teljesítés megtörténik.  

A 2. ütem díja:   15 460 000 Ft + 27% ÁFA , azaz bruttó 19 634 200 Ft. 
 
 

A Szerződő Felek a jelen szerződésből eredő vitás kérdéseket először megkísérelik egymás között békés, 
tárgyalásos úton rendezni, ennek eredménytelensége esetére kikötik a Megrendelő székhelye szerinti  bíróság 
illetékességét. 

 
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, Kbt, a szerzői jogokról szóló 1999. évi 
LXXVI. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 
 
Kelt: Biatorbágy, 2012. december  . 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata 
Képviseli: Tarjáni István polgármester 

 (Megrendelő) 

LETÁK és TAMÁS Építésziroda Kft. 
Tamás Gábor  ügyvezető 

(Tervező) 
 
Ellenjegyzem: 
 
Dr. Kovács András 

jegyző 
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