

7. sz. melléklet EGYSEGÁRGYŰJTEMÉNY

	MEGNEVEZÉS	Mérték- egység	Anyagdij (Ft)	Munkadij (Ft)	Dij összesen (Ft)	Súlyszám	Súlyszám x Dij összesen (Ft)
	Közművek fedlapjainak szintbehelyezése, cseréje						
1	Víznyelő rácsok cseréje	db			0	3	0
2	Víznyelő rácsok szintbehelyezése	db			0	4	0
3	Aknafedlapok cseréje	db			0	3	0
4	Aknafedlapok szintbehelyezése	db			0	5	0
5	Közmű szerelvények cseréje	db			0	3	0
6	Közmű szerelvények szintbehelyezése	db			0	5	0
7	Egyedi, szabványtól eltérő aknafedlapok cseréje	db			0	2	0
8	Egyedi, szabványtól eltérő aknafedlapok szintbehelyezése	db			0	4	0
	Terület előkészítő földmunkák						
9	Földfejtés I.-IV. oszt. talajban kézi erővel	m3	0		0	4	0
10	Földfejtés, bevágás készítés gépi erővel,	m3	0		0	5	0
11	Fejtett föld rakodása, elszállítása lerakóhelyi díjjal	m3			0	4	0
12	Földvisszatöltés, földfeltöltés tömörítéssel	m3			0	4	0
13	Vízszintes felületek rendezése, tereprendezés	m2	0		0	5	0
14	Útalap, földmű tükör készítése, tömörítése gép-kézi munkával	m2	0		0	5	0
15	Útalap, földmű tükör készítése gréderrel, gépi tömörítéssel,	m2	0		0	5	0
16	Humuszosítás, füvesítés, terület előkészítés, padka, földárok kialakítás	m2				4	0
17	Rézsűs felületek rendezése, tereprendezés	m2	0		0	4	0
	Útépítéssel kapcsolatos bontási munkák						
18	Aszfalt burkolat bontása járdán	m3	0		0	3	0
19	Beton burkolat bontása járdán	m3	0		0	4	0
20	Aszfalt burkolat bontása közúton	m3	0		0	5	0
21	Beton burkolat bontása közúton	m3	0		0	3	0
22	Cementes kötőanyagú burkolat alap bontása	m3	0		0	4	0
23	Bitumenes kötőanyagú burkolat alap bontása	m3	0		0	4	0
24	Betonlap, betonkő burkolatú járda bontása	m3	0		0	4	0
25	Stabilizált út bontása	m3	0		0	3	0
26	Kő (kockakő, idomkő) burkolatú út bontása	m3	0		0	4	0

27	Aszfalt pályaszerkezetű út marása hideg eljárással	m3			0	5	0
28	Aszfalt pályaszerkezetű út élvágása	fm	0		0	4	0
29	Aszfaltos felületű zúzottkő makadám, aszfaltmakadám bontása kézi erővel, csákányozással	m3	0		0	3	0
30	Aszfaltos felületű zúzottkő makadám, aszfaltmakadám bontása géppel, hidraulikus bontófejjel	m3	0		0	3	0
31	Beton pályaszerkezetű út marása	m3			0	3	0
32	Betonszegély bontása	fm			0	5	0
33	Aszfaltszegély bontása	fm			0	3	0
34	Kiszoruló törmelék rakodása, elszállítása lerakóhelyi díjjal	m3			0	5	0
35	Közüti úrszelvény gallyazása, elszállítással	fm			0	4	0
36	Favágás D 20 cm átmérőig, gyökérrel együtt, elszállítással	db			0	4	0
37	Favágás D 20 cm átmérő felett, gyökérrel együtt, elszállítással	db			0	4	0
	Padka bontása, építése						
38	Padka készítése zúzottkő anyagból (M22)	m2			0	5	0
39	Padka készítése mart aszfaltból	m2			0	3	0
40	Meglévő padka nyesése, feltöltése (M22), rendezése	m2			0	4	0
41	Meglévő padka elbontása	m2	0		0	3	0
42	Padka földfeltöltése töltésanyagból	m3			0	4	0
	Kötőanyag nélküli pályaszerkezeti rétegek						
43	Homokos kavics fagyvédő réteg	m3			0	4	0
44	Zúzottkő alap (0/56, 0/22 murva)	m3			0	5	0
45	FZKA folytonos szemeloszlású zúzottkő alap	m3			0	4	0
46	Mechanikai stabilizáció beépítése (M22)	m3			0	4	0
47	Tört beton stabilizáció készítése	m3			0	5	0
48	OK 20/40 kulékavics réteg készítés	m3			0	3	0
49	Geotextília elhelyezése	m2			0	4	0
50	Georács, elhelyezése	m2			0	2	0
51	Kátyúzás zúzottkő anyaggal (5-25 cm mélység)	m3			0	4	0
	Hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek						
52	Hidraulikus kötőanyagú helyszíni stabilizáció készítése (Hkt-4, helyszíni remix, CKh, vagy CTh)	m3			0	2	0
53	Telepen kevert cementes stabilizáció készítése (Ckt-4)	m3			0	5	0
54	C4/6 beton burkolatalap készítése	m3			0	4	0

55	C8/10 beton burkolatalap készítése	m3			0	4	0
56	C12/15 beton burkolatalap készítése	m3			0	5	0
57	CP3/2 betonburkolat készítése	m3			0	4	0
58	CP4/2,7 betonburkolat készítése	m3			0	4	0
	Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezeti rétegek						
59	AC 16 alap	m3			0	4	0
60	AC 22 alap	m3			0	4	0
61	AC 32 alap	m3			0	4	0
62	AC 11 kötő	m3			0	5	0
63	AC 22 kötő	m3			0	5	0
64	AC 8 kopó	m3			0	5	0
65	AC 11 kopó (min 20m3)	m3			0	5	0
66	AC 11 kopó (20m3-ig)	m3			0	5	0
67	AC 11F kopó	m3			0	5	0
68	AC 4 kopó	m3			0	4	0
69	MA 4 ömtött aszfalt burkolat	m3			0	5	0
70	MA 11 ömtött aszfalt burkolat	m3			0	5	0
71	Kátyúzás, aszfalt anyaggal	m2			0	5	0
72	Kátyúzás, beton anyaggal	m2			0	4	0
73	Kátyúzás, hideg aszfalt anyaggal	m2			0	4	0
74	Mart aszfalt burkolat javítása, kátyúzása	m2			0	3	0
75	Mart aszfalt burkolat készítése	m2			0	4	0
76	Emulziós felületkezelés 1l/m2	m2			0	2	0
77	Emulziós felületkezelés 2l/m2	m2			0	2	0
78	1 rétegű emulziós felületi bevonat (FB)	m2			0	3	0
79	2 rétegű emulziós felületi bevonat (FB)	m2			0	3	0
80	Aszfaltrács terítése	m2			0	4	0
81	Rug.bitumenes hézagkitöltés	fm			0	5	0
82	Bitumen szalag elhelyezés	fm			0	4	0
	Térkő és köburkolat építés						
83	Térkőburkolat építése 6 cm +3 cm 0/4 H ágyazat	m2			0	5	0
84	Térkőburkolat építése 8 cm +3 cm 2/4 ZK ágyazat	m2			0	5	0
85	Térkőburkolat építése 10 cm +3 cm 2/4 ZK ágyazat	m2			0	4	0

86	Kőburkolat építése	m2			0	2	0
87	Különleges burkolat építése vakok és gyengénlátók részére	m2			0	4	0
	Szegélyek építése						
88	Kiemelt szegély építése	m			0	5	0
89	"K" szegély építése	m			0	5	0
90	Süllyesztett szegély építése	m			0	5	0
91	Kerti szegély építése	m			0	5	0
92	Monolit betonszegély építése	m			0	4	0
93	Zsalukő támfalépítése vasalással betonozással, monolit betonlappal,	m2			0	3	0
	Egyéb útburkolat építése						
94	Használt vasúti vb. alj burkolat készítése	m2			0	2	0
	Forgalomtechnikai jelzések létesítése						
95	Hegesztett csőkorlát (40/3 mm átm. Tűzhorg. 2 soros)	fm			0	3	0
96	Burkolati jelek készítése géppel (oldószeres festék)	m2			0	5	0
97	Burkolati jelek készítése kézzel (oldószeres festék)	m2			0	4	0
98	Burkolati jelek készítése géppel (tartós kivitel)	m2			0	5	0
99	Burkolati jelek készítése kézzel (tartós kivitel)	m2			0	4	0
100	Kresz tábla kihelyezés oszlop nélkül	db			0	4	0
101	Kresz tábla kihelyezés oszloppal	db			0	4	0
102	Egyedi méretű kresztábla kihelyezése oszloppal	m2			0	3	0
103	Kresz tábla bontása	db	0		0	4	0
104	Poller elhelyezése	db			0	3	0
105	Hajlított csőkorlát elhelyezése (40/3 mm átm. Tűzhorg. 2 soros)	fm			0	3	0
106	Acél szalagkorlát elhelyezése	fm			0	3	0
107	Acél szalagkorlát bontása	fm	0		0	3	0
	Egyéb						
108	Utcabútor elhelyezés (különböző kialakítás)	nm			0	2	0
109	Faültetés	db			0	3	0
110	Egyszerű fa szerkezet összeállítása, építése.	m3			0	2	0
111	Kerítés kiépítés tűzhorganyzott drótfonatos kerítés, feszítőhuzallal, megfelelő távolságonként előregyártott beton/acél oszlop elhelyezéssel és alapozással, földmunkával együtt.	m2			0	3	0
112	Kerítés bontás	m2	0		0	3	0

113	Út tisztítása géppel	m2	0		0	2	0
114	Kerékpárút/járda tisztítása géppel	m2	0		0	2	0
115	Út tisztítása kézi erővel	m2	0		0	2	0
116	Kerékpárút/járda tisztítása kézi erővel	m2	0		0	2	0
	Árok, folyóka, vízepítés						
117	Víznyelő akna bontása	db	0		0	3	0
118	Víznyelő akna beépítése	db			0	4	0
119	Árok kialakításának földmunkája	m3	0		0	5	0
120	Árok rendezés, profilozás	m2	0		0	4	0
121	Árokburkolás előregyártott beton mederlappal	m2			0	5	0
122	Árokburkolás gyephézagos lapburkolattal	m2			0	5	0
123	Árokburkolás terméskővel	m2			0	2	0
124	Folyóka, vápa, surrantó építése	m			0	4	0
125	Womázás	ó	0		0	4	0
126	Vasbeton műtárgy bontása, aprítása, elszállítás lerakóhelyi díjjal	m3	0		0	3	0
127	Hegesztett rács készítése (40*10 mm laposacél egyedi méretekben, 12,5 t-ra méretezve)	m2			0	2	0
128	Víznyelő rács beszerelése keretbe, hegesztéssel	fm			0	2	0
129	Tömör vasbeton műtárgy készítése	m3			0	4	0
130	Előfej építés, javítás (D 200-300mm)	db			0	4	0
131	NM 600 egy. beton csőáteresz építése	fm			0	3	0
132	NM 800 egy. beton csőáteresz építése	fm			0	3	0
133	Műtárgyak iszaptalanítása kézi erővel	m3			0	3	0
134	Iszap elszállítása helyi depóniából, lerakóhelyi díjjal	m3	0		0	3	0
135	400 mm rácsos folyóka építése 12,5 t, D400 terhelésre	fm			0	4	0
136	300 mm rácsos folyóka építése 12,5 t, D400 terhelésre	fm			0	4	0
137	200 mm rácsos folyóka építése 12,5 t, D400 terhelésre	fm			0	4	0
138	150 mm rácsos folyóka építése járdában	fm			0	4	0
139	D600-800 KG-PVC csap csatorna építés	fm			0	4	0
140	D400-500 KG-PVC csap csatorna építés	fm			0	4	0
141	D200-D300 KG-PVC csap csatorna építés	fm			0	4	0
142	D200-ig KG-PVC csap csatorna építés	fm			0	4	0
143	D80 egy. csatornaakna építése 2 m mélységig	db			0	4	0

144	D80 akna magasítása AGY80 beépítéssel 2 m mélység felett	m			0	4	0
145	D100 akna építése 2 m mélyésgig	db			0	4	0
146	D100 akna magasítása AGY100 beépítéssel 2 m mélység felett	m			0	4	0
147	Öntöttvas fedlap elhelyezése D400 terhelésre Q60	db			0	4	0
148	Rácsos öv fedlap elhelyezése D400 terhelésre Q60	db			0	4	0
149	Csapadékcatorna kamerás állapotfelvétel	fm	0		0	3	0
150	Olajfogó/olajszűrő elhelyezése víznyelőbe	db			0	2	0
151	Kulékavics szikkasztótest építése geotextília védelemmel,	m3			0	3	0
152	Szikkasztóblokk építése, geotextília védelemmel,	m3			0	3	0

Súlyszámozott egységárak összege:	0
-----------------------------------	---